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0
VYOORWOORD

0.1
Algemeen bestek

Voor zover er in dit bijzonder bestek niet van afgeweken wordt, is de aannemer onderworpen aan de bepalingen
en voorwaarden van het “Algemeen Bestek”, opgesteld door de NCB!, de FAB? en het WTCB®. De aannemer
wordt verondersteld in het bezit te zijn van dit document. Indien dit niet het geval is, is de aannemer
verantwoordelijk voor gebeurlijke fouten en/of gebreken, hieraan te wijten.

Het Algemeen Bestek is ook in het bezit van de architect en kan bij hem altijd ingekeken worden.

0.2
Werfbestuur

Het verder genoemde werfbestuur omvat de volgende personen:

= de opdrachtgever

= de architect

= de ingenieur(s)

= de veiligheidscoordinator

= de EPB-verslaggever

= de ventilatieverslaggever

= alle afgevaardigden van deze personen

0.3
Normen en voorschriften

Alle normen en voorschriften, van toepassing op de hierna beschreven werken, zullen worden nageleefd door
de aannemer(s), zodat de werken worden uitgevoerd "volgens de regels van het goede vakmanschap". Voor
wat betreft wettelijke toleranties op afwijkingen van deze normen en voorschriften zullen de strengste
voorwaarden worden aangehouden door het werfbestuur.

! Nationale Confederatie van het bouwbedrijf
2 Federatie van de Architecten van Belgié
3 Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf
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1
GEMEENSCHAPPELIJK CLAUSULES EN BEPALINGEN VOOR ALLE BOUWVAKKEN

1.1
Doel van de onderneming

De onderneming heeft tot doel: het uitvoeren van de werken, zoals vermeld in dit bijzonder bestek, de plans, de
details en de opmerkingen vermeld in de werfverslagen, die elkaar vervolledigen en die de basis van de
onderneming vormen, opgemaakt architect-expert Paul De Maesschalck, gevestigd te 2390 Westmalle, St-
Jozeflei, 15, rijksregisternummer: 57.10.15-383.46, ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten,
Provincie Antwerpen, lid van NCDAB & van NAV & beroepsrisicoverzekering bij de maatschappij Protect met
polisnummer 00/N.02011.

De aannemers worden verondersteld volledig ingelicht te zijn door de verschillende aanbestedingsdocumenten
en omtrent alle bijzonderheden van de bouwplaats.

1.2
Aard van de onderneming

De aannemer zal iedere soort van werken, begrepen in zijn aanneming, volledig uitvoeren binnen de gestelde
termijn en tegen de overeengekomen prijs.

1.3
Uitvoeringsprogramma

Bij het ondertekenen van het aannemingscontract zal de architect een gedetailleerd uitvoeringsprogramma
voorleggen dat de aanvangs- en afwerkingtijdstippen van de verschillende aannemingen zal aanduiden. De
aannemer zal zich daar stipt aan houden en moet hieromtrent overeenkomen met de andere aannemers, die
rechtstreeks voor rekening van de opdrachtgever werken.

1.4
Uitvoeringstermijn

De aannemer zal in zijn prijsbieding het aantal werkdagen opgeven, binnen dewelke hij zijn werken kan
voltooien.

Wanneer de aannemer zijn uitvoeringstermijn te buiten gaat berokkent hij schade aan de opdrachtgever,
gelijk te stellen aan de huurwaarde van het afgewerkte gebouw, zijnde 75 € per kalenderdag. Dit bedrag
zal van zijn betalingen afgehouden worden.

Het stilleggen van de werken wordt enkel aangenomen om redenen van wettelijke vorst- en regendagen,
overstromingen en algemene stakingen. In dat geval zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met het aantal
werkdagen vertraging. Voor elk van deze dagen moet de aannemer een getuigschrift aan het werfbestuur vragen.
Bij hervatting van de uitvoering herstelt de aannemer op zijn kosten alle eventuele schade aan de reeds
uitgevoerde werken. De aannemer zal daarom een ABR-verzekering* aangaan om zijn eigenschade te dekken
(zie verder).

1.5
Prijsherzieningen

Het werfbestuur zal geen rekening houden met de schommelingen van lonen, sociale lasten en prijsindexen van
materialen. De aannemer zal dan ook wat dat betreft niet vergoed worden.

4 <Alle Bouwwerf Risico’s”
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1.6
Technische studies

1.6.1
Algemeen

Het technisch studiewerk wordt toevertrouwd aan raadgevende ingenieurs of raadgevende technici voor wat
betreft de centrale verwarming.

Een kopij van de studieplans en/of schema's, laatste uitgave, wordt de architect ter beschikking gesteld.

1.7
Plans

In het algemeen moeten de maten gevolgd worden, zoals op de aanbestedingstekeningen aangeduid, voor zover
daaraan geen verandering gebracht wordt door uitvoeringstekeningen, details of onderrichtingen, uitsluitend
door de architect gegeven in de loop van de werken. De aannemer moet de maten van plans en
detailtekeningen nazien en ze ter plaatse nameten. Indien fouten worden vastgesteld zal hij de architect
ervan verwittigen vooraleer verder te werken. Indien hij dit verwaarloost zal elk geval van schade,
herbouwing, e.d., ten gevolge daarvan, voor zijn rekening zijn.

De op de plans aangeduide passen zijn die van de afgewerkte vloeren. De aannemer zal bij het plaatsen van de
constructievloeren rekening houden met de afwerklaag. De aannemer-metselwerken zal op geregelde punten
en op iedere verdieping (ook in eventuele kelders) de meterpas afschrijven op de muren, zodat ook
onderaannemers zich niet kunnen vergissen in de vloerpassen.

De breedte van de op de plans aangeduide deuren is de netto breedte van het deurblad. De aannemer-
metselwerken moet zelf de nodige breedte voorzien om deze netto breedte te bekomen bij de afwerking.

Een kopij van de plans en van alle bijkomende tekeningen zullen steeds in goede staat op de werf zijn.

1.8
Werfboek

De architect zal een werfboek bijhouden, waarin de onderrichtingen worden opgeschreven, door de architect in
de loop van de werken gegeven, telkens ondertekend door de aanwezigen van het werfbestuur en door de
aannemer, of zijn afgevaardigde. De architect zal na elk werfbezoek het werfverslag aan de betrokken partijen
opsturen of overhandigen.

1.9
Personeel en werklieden

De aannemer bezorgt tijdig alle bekwame werklieden, personeel en materieel, nodig om de onderneming binnen
de uitvoeringstermijn op een goede manier uit te kunnen voeren. Hij stelt daartoe alle middelen in het werk.
Hij bestuurt zelf zijn werken of stelt in zijn plaats een afgevaardigde aan, gemachtigd om in zijn naam te
handelen.

De voertaal op de werf is Nederlands. Op de werf moet dus minstens 1 Nederlandstalige werknemer of
werfleider voortdurend aanwezig zijn zodat, indien nodig, instructies of opmerkingen kunnen besproken worden
met de aannemer in het Nederlands.

Het werfbestuur heeft het recht werklieden en personeel, die de goede uitvoering van de onderneming
belemmeren, dadelijk te doen vervangen.

1.10
Onderaannemers

De keuze van onderaannemers wordt aan de goedkeuring van het werfbestuur onderworpen. De
onderaannemers worden echter niet erkend. D.w.z. dat de hoofdaannemer de volle verantwoordelijkheid en het
algemene toezicht over hun werken behoudt.
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1.11
Gemeentereglementen

De aannemer moet zich gedragen naar de op zijn werk betrekking hebbende, algemene en plaatselijke gebruiken,
politie- en gemeentereglementen, waarvoor hij alleen verantwoordelijk is.

1.12
Verantwoordelijkheden

1.12.1
Verantwoordelijkheden van de aannemer

De aannemer moet zich gedragen naar de wetten en verordeningen toepasselijk bij de uitvoering van zijn
werk. Hij treft alle nodige maatregelen in verband met veiligheid en is verantwoordelijk voor o.a.:

zijn werk

zijn personeel, werklieden en leveranciers

zijn onderaannemers, de werklieden en leveranciers van hen

alle ongevallen aan derden

alle schade aan derden en hun eigendommen

schuldloze burenhinder

alle voorwerpen en materialen door zowel de aannemer en zijn onderaannemers als de opdrachtgever en
zijn onderaannemers aangekocht voor de uitvoering van zijn werk

diefstal van alle verwerkte en geleverde materialen, zelfs voor werken, niet in zijn onderneming begrepen
¢ brandschade aan het gebouw en aan naburige eigendommen

* & & O O 0o o

*

1.12.2
Verantwoordelijkheden van de architect

De architect kan enkel verantwoordelijk gesteld worden voor ontwerpfouten. Aangezien het beroep van
architect en aannemer wettelijk onverenigbaar zijn en de architect dus geen uitvoerder mag zijn, kan hij
onmogelijk aansprakelijk gesteld worden voor deze uitvoering. De architect moet echter geregeld controle
uitvoeren om erop te letten dat de uitvoering wel degelijk overeenstemt met zijn ontwerp. Controle betekent
niet het toezicht op de uitvoering, wat door de werfleider van de aannemer zelf moet gehouden worden.
Controle betekent wel het steekproefondervindelijk nazien van het uitgevoerde werk met de op de werf
voorhanden zijnde middelen.

1.12.3
Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever

De verantwoordelijkheden van de opdrachtgever beperken zich tot zijn akkoord, zijn keuze en zijn
beslissingen (met betrekking tot de werken), waarop hij enkel op eigen risico en kosten kan terugkomen.
Indien de opdrachtgever zelf of in eigen beheer (met eigen werkvolk) werken uitvoert strekken zijn
verantwoordelijkheden zich ook uit tot die van de aannemer, zoals hiervoor vermeld.

1.13
Verzekeringen

Buiten de wettelijk verplichte verzekering werkongevallen voor zijn personeel, door de aannemer bij een
erkende verzekeringsmaatschappij afgesloten, zal de opdrachtgever bij een erkende verzekeringsmaatschappij
de volgende verzekeringen afsluiten, waarbij alle partijen van deze onderneming worden gedekt en waarbij de
maatschappij onmiddellijk tot betaling overgaat van een eventueel schadegeval zonder deze schade op de
verantwoordelijke partij te verhalen:

= een globale ABR-verzekering, tijdens de werfperiode
= een globale decennale verzekering tijdens de periode van de 10-jarige aansprakelijkheid van aannemer en
architect
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1.14
Veiligheid op de werf

De aannemer zorgt ervoor dat hij zonder onderaannemers de werken uitvoert en dat hij in orde is met de
regelgeving omtrent de veiligheid op tijdelijke en mobiele werkplaatsen. Hij moet over een VCA beschikken
en neemt alle voorgeschreven maatregelen om de veiligheid op de werf te garanderen, zoals beschermende
kledij, veiligheidsharnassen, leuningen rond daken en aan stellingen en dergelijke. Hij zorgt er ook voor dat
zijn materieel gekeurd is en voldoet aan de normeringen dienaangaande.

Hier zal streng op toegezien worden. Indien de aannemer deze regels overtreedt zal het overtredende werkvolk
van de werf gestuurd worden of de werf stilgelegd worden tot de aannemer zich in orde heeft gesteld.

1.15
Taksen en kosten

1.15.1
Taksen en kosten ten laste van de aannemer

¢ herstellen van wegenis en voetpaden

1.15.2
Taksen en kosten ten laste van de opdrachtgever

¢+ BTW
¢ erelonen van studieburelen, ingenieurs en architect
¢ de premies voor de globale ABR- en decennale verzekeringen

1.16
Prijsbiedingen

De aannemer-bieder moet volgende stukken bij zijn prijsbieding voegen:

= het attest van zijn vergunning en klasse, waartoe hij behoort

= een officieel attest dat verklaart dat hij in regel is met zijn betalingen aan de RSZ
= een referentielijst

= zijn lijst van eenheidsprijzen

De lijst van eenheidsprijzen zal enkel dienen tot het verrekenen van de gedane meer- of minderwerken. Indien
deze niet bij de prijsbieding gevoegd wordt zal het werfbestuur de lijst van gemiddelde eenheidsprijzen van de
architect hanteren. Indien blijkt dat de aannemer niet in regel is met de RSZ, de 1B, zijn vergunning of registratie
wordt de prijsbieding als nietig beschouwd. Indien dit ook het geval is na het ondertekenen van het
aannemingscontract, dan wordt dit contract als verbroken beschouwd. Meer daarover verder.

De prijsbieding geschiedt door het invullen van de eenheidsprijzen in een samenvattende meetstaat, volgens het
model van die van de architect. De aannemer rekent op eigen verantwoordelijkheid de hoeveelheden na en vult
eventuele leemten in de samenvattende meetstaat aan.

De architect ziet de bewerkingen van de prijsbieding na en mag eventuele rekenkundige fouten verbeteren, ook
indien daardoor een andere aannemer de laagste bieder wordt. Eens het aannemingscontract ondertekend
blijven alle missingen in de berekeningen voor rekening van de aannemer.

De prijsbiedingen worden verzonden naar het adres van de architect die ze na nazicht doorstuurt aan de
opdrachtgever.

De opdrachtgever is niet verplicht de aanneming toe te kennen aan de laagste bieder, noch tot de toewijzing van
de werken over te gaan. Het staat hem vrij een nieuwe inschrijving te vragen. De bieders, waarvan het bod niet
aanvaard werd, kunnen voor wat dat betreft geen enkele aanspraak maken op schadevergoedingen. De
opdrachtgever hoeft zijn keuze niet te motiveren.

De aanbesteding is pas definitief na de goedkeuring ervan door het werfbestuur. Verkoopsvoorwaarden,
vermeld op documenten van de aannemer, zijn niet geldig indien ze in strijd zijn met dit bijzonder bestek.
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1.17
Reproductie aanbestedingsdocumenten

Voor wat betreft de plans, lastenboeken en details heeft de architect het uitsluitend recht op reproductie ervan.
D.w.z. dat de aannemer deze documenten niet mag kopi€ren op welke manier dan ook, zoals fotokopij,
planafdruk, conterkalk, fotografie, scanning, enz... Wanneer de aannemer bijkomende
aanbestedingsdocumenten nodig heeft volstaat een eenvoudig telefoontje aan de architect om ze kosteloos te
bestellen. De opdrachtgever draagt de kosten voor deze reproductie.

Wanneer de aannemer zich toch vergrijpt aan dit exclusief recht op reproductie kan een gerechtelijk geding
aanhangig gemaakt worden. Hij is dus bij deze verwittigd.

1.18
Materialen

Alle gebruikte materialen zullen van eerste kwaliteit zijn en moeten beschikken over een geldig technisch
goedkeuringsattest®. Ze zullen verwerkt worden naar de eisen van het werk en volgens de regels van de techniek.
De richtlijnen van de fabrikant zullen stipt opgevolgd worden, zowel voor wat betreft de verwerking als het
materieel. Afgekeurde materialen worden onmiddellijk van de werf verwijderd.

1.19
Voorbehouden leveringen en onderaannemingen

De opdrachtgever mag voor alle werken, die niet in de aanbesteding voorzien zijn, zelf met onderaannemers
contracteren en hen deze werken laten uitvoeren tijdens de uitvoeringstermijn.

Hij behoudt tevens het recht materialen of voorwerpen aan te kopen, die in het bijzonder bestek voorzien zijn,
zonder dat de aannemer hiervoor schadeloosstelling of commissieloon kan eisen. Dit, mits de aannemer hiervan
30 werkdagen op voorhand schriftelijk te verwittigen. De aannemer zal deze leveringen op de werf moeten
ontvangen en de nodige, afgesloten ruimte voorzien voor het bergen van de geleverde stukken. De aannemer
doet de nodige herstellingen, die normaal zijn, na de uitvoering van de door de opdrachtgever afzonderlijk
aanbestede werken.

De aannemer zal de onderaannemers van de opdrachtgever tijdig verwittigen, zodat de goede gang van werken
gegarandeerd wordt.

1.20
Hulp op de werf

Elke (onder)aannemer zal geregeld al zijn afval in en om het gebouw verwijderen, zodat anderen hierdoor niet
gehinderd worden in hun werk. Indien de aannemer dit verwaarloost zal het werfbestuur hem een maning
opsturen voor het opkuisen van het gebouw. Indien hij ook dit negeert zal hem een éénmalige, forfaitaire boete
aangerekend worden van 250 €, voor het opkuisen van het gebouw door derden.

De hoofdaannemer voorziet de nodige stellingen, kranen of liften voor buiten- en binnenwerken. Alle andere
aannemers en onderaannemers van de opdrachtgever mogen hiervan gebruik maken. De aannemer-
metselwerken komt hieromtrent met hen overeen.

1.21
Beschermingsmaatregelen

De aannemer zal de nodige maatregelen treffen ter bescherming van de werken, vooral voor wat betreft:

= tegelvloeren

= natuursteenwerken
= parketvloeren

= trappen

= kunstwerken

> ATG, Butgb, Eutgb, Benor of dergelijke
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1.22
Betalingen

De aanvragen tot betaling zullen gebeuren naargelang de vooruitgang van de werken en op verzoek van de
aannemer. Deze aanvragen worden naar het adres van de architect verzonden. Deze laatste stuurt dit door
aan de opdrachtgever samen met een schriftelijk akkoord d.m.v. een betalingsmandaat, indien de aanvraag tot
betaling correct is. De opdrachtgever voldoet deze betalingsaanvraag pas nadat hij in het bezit is van het
betalingsmandaat van de architect.

In de vorderingsstaat mag enkel rekening worden gehouden met de uitgevoerde werken en de onroerend
geworden materialen. De waarde van de niet geplaatste materialen, die op de werf voorhanden of in bewerking
zijn, komt daarbij niet in aanmerking. De aannemer mag evenwel bij de aanvang van de werken een voorschot
vorderen van 5% op de aannemingswaarde. Dit voorschot wordt bij de volgende factuur volledig verrekend.
Het feit dat de architect een betalingsmandaat opstelt wil niet zeggen dat hij akkoord gaat met de betreffende
werken, wel met het feit dat ze uitgevoerd werden. De architect zal echter geen betalingsmandaten opstellen
zolang de aannemer geen gevolg geeft aan de richtlijnen door hem gegeven.

De gedeeltelijke betalingen moeten beschouwd worden als voorschotten op de uitbetaling van de totale prijs,
met dien verstande, dat de verantwoordelijkheid van de aannemer onverminderd blijft op het geheel van zijn
werk.

1.23
Waarborg

Telkens de aannemer een factuur opstelt blijft hij met het totaal gefactureerde bedrag minstens 5% achter op de
totale waarde van de uitgevoerde werken, bij wijze van waarborg, tenzij de aannemer een bankwaarborg liet
reserveren. Bij de voorlopige oplevering van de werken wordt de helft hiervan vrijgegeven, mits de eventueel
in het proces-verbaal van voorlopige aanvaarding overeengekomen voorwaarden. Bij de definitieve oplevering
wordt het saldo van de waarborg vrijgegeven.

1.24
Voorlopige oplevering

Wanneer de aannemer zijn werken voltooid heeft geeft hij hiervan bericht aan de architect d.m.v. een
aangetekend schrijven. Binnen de 14 dagen na dit schrijven stelt deze laatste een datum voor om over te gaan
tot de opleveringsvergadering. Indien de aannemer 30 dagen na het be€indigen van zijn werken de architect niet
om een voorlopige oplevering verzoekt zal deze zelf tot de voorlopige oplevering overgaan op een datum, door
hem bepaald.

Indien de aannemer niet aanwezig is op de opleveringsvergadering, gaat deze door zonder hem en wordt hij
verondersteld akkoord te zijn met alle bepalingen van het proces-verbaal, dat hem nadien aangetekend zal
toegezonden worden en dat hij per kerende post en ondertekend moet terugzenden aan de architect.

Enkel het opmaken van dit proces-verbaal en haar datum gelden als voorlopige oplevering en vormt het
beginpunt van de onderhoudstermijn en van de 10-jarige® aansprakelijkheid van aannemer en architect. De
goedkeuringsattesten van de intercommunale of nutsbedrijven, betreffende de door de aannemer uitgevoerde
werken, zullen voorgelegd worden aan het werfbestuur.

De voorlopige oplevering geeft uitsluitsel omtrent alle zichtbare gebreken en houdt meteen de aanvaarding van
de werken in door de opdrachtgever.

1.25
Onderhoudstermijn

Gedurende de onderhoudstermijn, die op de voorlopige oplevering volgt en waarvan de duur vastgesteld wordt
op één jaar, zal de aannemer onmiddellijk of binnen de kortst mogelijke tijd alle werken van onderhoud en
herstelling uitvoeren, die ingevolge de slechte staat van de materialen, hun natuurlijke werking of gebreken
mochten nodig blijken. Indien deze werken niet binnen de maand worden uitgevoerd heeft de
opdrachtgever het recht deze op kosten van de aannemer te doen uitvoeren.

% Aansprakelijkheidstermijn voor gebreken waardoor het gebouw geheel of gedeeltelijk teniet gaat.
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1.26
Definitieve oplevering

Na afloop van de onderhoudstermijn gebeurt de definitieve oplevering, met dezelfde pleegvormen als die van
de voorlopige oplevering, met dien verstande, dat alle betreffende onderhoud- en herstellingswerken be€indigd
moeten zijn, zowel op de werf als bij de naburen. Indien dit niet het geval is wordt een proces-verbaal van
weigering van aanvaarding opgesteld, waarin de gebreken worden opgesomd en de aannemer de tijd wordt
gegeven om ze in orde te brengen. Na deze termijn wordt opnieuw een opleveringsvergadering gehouden en
kan opnieuw een weigering van aanvaarding opgesteld worden, indien de werken nog steeds niet in orde zouden
zijn.

De definitieve oplevering geeft uitsluitsel omtrent alle onzichtbare gebreken.

1.27
Geschillen en overtredingen

Alle betwistingen en geschillen inzake materialen, uitvoering van de werken of interpretatie van teksten, plans,
enz... worden in eerste instantie voorgelegd aan de architect. Wanneer tekortkomingen en overtredingen van
de bepalingen van de aannemingsovereenkomst daarin begrepen zijn of het niet naleven van de onderrichtingen
van de architect vastgesteld zijn, dan wordt daarvan nota genomen in het werfboek en door de aannemer
ondertekend of wordt een aangetekend schrijven aan de aannemer verzonden door de opdrachtgever. De
aannemer moet zich binnen de 14 dagen in orde stellen of zijn verdedigingsmiddelen doen gelden bij
aangetekend schrijven. Na deze termijn wordt zijn stilzwijgen echter als erkenning van de vastgestelde feiten
beschouwd. Juridische procedures kunnen dan ingesteld worden voor de bevoegde Rechtbank.

1.28
Failliet of overlijden van de aannemer

Door het overlijden van de aannemer, het in faling gaan of het niet meer in regel zijn met zijn registratie en/of
vergunning, wordt de aannemingsovereenkomst als verbroken beschouwd. Op dat ogenblik wordt op kosten
van de aannemer of van zijn erfgenamen, in tegenwoordigheid van hun afgevaardigden of van eventuele
schuldeisers, een beschrijving en schatting van de uitgevoerde werken en op de werf in voorraad zijnde
materialen opgemaakt. Na de expertise heeft de opdrachtgever het recht het werk onmiddellijk verder te doen
uitvoeren door een aannemer van zijn keuze.

1.29
Ontdekken van kunst- en andere voorwerpen

Iedere vondst van enig belang, ontdekt bij de uitvoering van de werken, wordt onmiddellijk ter kennis gebracht
van de architect. Deze geeft in voorkomend geval verdere richtlijnen.
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2
VOORBEREIDING DER BOUWWERKZAAMHEDEN

2.1
Voorafgaandelijke werkzaamheden

2.1.1
Bouwplaats

De aannemer aanvaardt de bouwplaats in de toestand, waarin ze zich bevindt op de dag van de
aanvang van zijn werken. Hij wordt verondersteld ter plaatse kennis genomen te hebben van de bestaande
toestand.
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SANITAIR

3.1
Algemeen

De sanitaire installatie moet voldoen aan het plaatselijk bouwreglement en aan de eisen van de
waterdistributiemaatschappij, tegenover dewelke de aannemer alleen verantwoordelijk is. Over het algemeen
zijn de waterleidingen in meerlagige buizen (aluminium met aan weerszijden een mantel in vernette
polyethyleen met telkens een hechtfilm ertussen om het metaal en de kunststof optimaal te verbinden). De
buizen hebben maximale constante werktemperatuur van 95°C en een kortstondige van 110°C. Ze hebben een
constante werkdruk van 10 bar en een barstdruk bij test van meer dan 80 bar. Het warmtegeleidingsvermogen
van de buizen is 0,4 w/mK en de oppervlakteruwheid is 0,0004 mm’.

Voor de verbindingen, vertakkingen en andere hulpstukken zullen geprefabriceerde perskoppelingen in roestvrij
staal gebruikt worden van hetzelfde merk als dat van de leidingen, aangebracht d.m.v. het door de producent
voorgeschreven materieel. Deze koppelingen zijn voorzien van een controlegaatje aan het einde van de buitenste
huls en van 2 O-ringen per aangekoppelde kant.

De leidingen mogen enkel op maat gesneden worden met de voorgeschreven schaar. Ze mogen nooit
gezaagd worden. Om doorknikken te vermijden mag de straal van de bochten in deze leidingen niet kleiner zijn
dan 5 x de diameter. Doorgeknikte leidingen mogen niet hersteld worden en moeten dus vervangen worden.
Alle leidingen, ook de koudwaterleidingen die vlak naast warmwaterleidingen lopen, worden voorzien van een
speciale buisisolatie om het risico op legionellainfecties zo veel mogelijk uit te sluiten, behalve waar ze
ingewerkt worden in muren of vloeren. In dat geval moeten de koudwaterleidingen op voldoende afstand van
de warmwaterleidingen geplaatst worden.

De aannemer maakt zelf de gaten en geulen, nodig voor het plaatsen van zijn leidingen. Puin dat hiervan
voortkomt wordt door de aannemer zelf van de werf gebracht. Nadien maakt de aannemer de gaten en geulen
terug dicht met een cementmortel. Andere mortels, bijvoorbeeld op basis van gips of snelgips, mogen niet
gebruikt worden. Indien de aannemer die toch gebruikt zullen de gaten en geulen terug uitgekapt moeten
worden en afgewerkt zoals voorgeschreven.

Leidingen die over de constructievloeren lopen en in de uitvullaag onder de chappe vallen worden volledig
aangesmeerd met een cementmortel om beschadiging door overlopen of -rijden te vermijden. De leidingen
mogen ook nooit hoger komen dan tot op 5,5 cm onder de vloerpas, die door de aannemer-metselwerken werd
aangeduid in de deuropeningen d.m.v. de meterpas.

Alvorens de waterleidingen in gebruik worden genomen, worden ze aan een druktest onderworpen, waarbij een
hogere druk wordt gebruikt dan die, welke op de leiding normaal zal voorkomen. Hierbij mag men niet met

lucht afpersen.

| Berekende hoeveelheid: | leidingen vpe + alu: | 129 m |

3.2
Aansluiting

Het binnenbrengen van de straatleiding en het plaatsen van de hoofdafsluitkraan, met eventuele meter, zijn voor
rekening van de opdrachtgever. Achter de meter of hoofdafsluitkraan plaatst de aannemer een
dubbeldienstkraan, die als aflaatkraan kan gebruikt worden. Hij plaatst daar eveneens een door de
waterdistributiemaatschappij te aanvaarden terugslagklep en een filter, die alle onreine en metalen deeltjes
uit het water haalt, om puntcorrosie te vermijden.

De voorgeschreven wachtleiding, langs waar de hoofdleiding wordt binnengebracht wordt geplaatst door de
aannemer-metselwerken, volgens de voorschriften van de waterdistributiemaatschappij.

3.3
Toestellen

De aannemer zal de toestellen met al hun bijhoren leveren en plaatsen. Volgende toestellen worden voorzien:

= 2 douchesets met inox afvoergoot
= 2 ]avabomeubels

7 van het type “Unipipe”
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= | uitgietbak

= 3 wc’s met inbouwelement

= 8 dubbeldienstkranen

= | regenwaterrecupsysteem met filters

3.4
Koudwaterleidingen

De watermeters worden in de inkom langs de Koestraat geplaatst. Van daaruit vertrekken de volgende
koudwaterleidingen:

= een leiding naar de collector in de bergruimte op het gelijkvloers
= een leiding naar de collector in de technische ruimte op de 2% verdieping

3.5
Warmwaterleidingen

De aannemer zal de nodige koppelingen van de koud- en warmwaterleidingen en eventuele retourleidingen op
de boiler uitvoeren, volgens de onderrichtingen van de boilerproducent.
Alle warmwaterleidingen hebben een diameter van minimum 14 mm.

3.6
Kranen

De juiste plaats van de kranen is aan de goedkeuring van het werfbestuur onderworpen. Aan iedere
toevoerleiding van de sanitaire toestellen wordt een hoekstopkraantje voorzien.

De aannemer zal tevens een terugslagklep plaatsen op elk toestel, voorzien van een hevel of waarop een hevel
kan aangesloten worden, bijvoorbeeld op de dubbeldienstkranen en op de douchekraan. Dit om te voorkomen
dat onrein water in de leidingen terecht kan komen door een onderdruk in de hoofdleiding. Ook op de boiler
wordt zulk een terugslagklep en een veiligheidsklep voorzien, indien die niet in het toestel werden ingebouwd.
De volgende verchroomde kranen worden voorzien:

= een thermostatische douchemengkraan met haspel, stang en douchekop in de douches
= een mengkraan op de lavabo’s

= een mengkraan met beweegbare bek op de uitgietbak

= een mengkraan met beweegbare bek op de gootstenen in de keukens

3.7
Hevels

Bij de douchesets levert en plaatst de aannemer een douchesifon in polyethyleen.
Onder de volgende toestellen levert en plaatst de aannemer op koper verchroomde potsifons met afschroefbaar

gedeelte voor toezicht:

= delavabo’s
= de uitgietbak

De andere hevels zullen door de opdrachtgever samen met de sanitaire toestellen aangekocht worden.

3.8
Afvoerleidingen

De wc's worden aangekoppeld aan een afzonderlijke riolering in pvc, met een diameter van minstens 90 mm en
van minstens 120 mm zogauw er meer dan 1 wc-toestel op aangesloten wordt.
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Vanaf alle andere toestellen worden afvoerleidingen voorzien in PVC-buizen, diameter volgens de plans. Er
wordt ook een afvoerleiding met sifon voorzien voor de veiligheidsklep van de verwarmingsketel, voor de
overloop van de boiler en voor het regenwaterrecupsysteem.

Berekende hoeveelheid: | pve 50 mm: 52,5 m

pve 75 mm: 9m

pvc 90 mm: 20 m

3.9
Verluchting

De aannemer is verantwoordelijk voor een goede verluchting van de afvoerleidingen en voor het niet leeg
hevelen of inblazen van de sifons. Daartoe worden vanaf het wc en de lavabo op de 2% verdieping
verluchtingsleidingen geplaatst tot boven het dak in de omgeving van het nok, waar ze door een speciale
verluchtingspan in kunststof gevoerd worden. De verluchtingspan moet passen bij de gebruikte dakpannen. De
hoeveelheid van deze verluchtingsleidingen werd begrepen in de hoeveelheid voor de afvoerleidingen in PVC
50 mm.

3.10
Waterverzachter

Onmiddellijk na de watermeter, in de meterkast in de kom van de Koestraat, wordt een elektronische
waterverzachter geinstalleerd. Dit toestel zorgt ervoor dat door toepassing van elektromagnetisme de lading van
calcium- en magnesiumionen gewijzigd wordt, waardoor er geen kalkaanslag meer voorkomt in de leidingen en
de sanitaire toestellen.

| Berekende hoeveelheid: | 1 st |

3.11
Regenwaterrecuperatiesysteem

Een pompgroep, opgesteld in de berging van de carport en voorzien van een reservoir in kunststof en de nodige
hulpstukken om aan te sluiten op de riolering, zal tevens voorzien zijn van een zuigleiding naar de regenwaterput
toe. Op het uiteinde van deze zuigleiding wordt een inox korf met vlotter voorzien, zodat bladeren en ander vuil
de pomp niet kunnen opgezogen worden.

Het regenwaterrecuperatiesysteem voedt de leiding naar de dubbeldienstkraan in de gevel van de berging van
de carport.
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4
GASINSTALLATIES

4.1
Leidingen

De gasleidingen zullen beantwoorden aan de eisen, die gesteld worden door de gasleverende maatschappij en
door de desbetreffende normen, tegenover dewelke de aannemer alleen verantwoordelijk is. Het binnenbrengen
van de gasleidingen en het plaatsen van de meter met hoofdafsluitkraan is voor rekening van de opdrachtgever.
De meter wordt geplaatst in de meterkast in de inkom langs de Koestraat.

De verdere gasleidingen worden gemaakt in staalbuizen. Ze zijn voorzien van alle nodige fittingen en
vasthechtingsdoken. Waar ze door de volle grond lopen worden ze omzwachteld met een vochtwerend product.
De gasleidingen worden afhellend geplaatst naar de meter of naar ontstoppingsstukken van ongeveer 50 cm
lang. In de te plafonneren plaatsen worden de gasleidingen blind gelegd volgens de geldende voorschriften.

| Berekende hoeveelheid: | 18 m |
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ELEKTRISCHE INSTALLATIES

5.1
Algemeen

De aannemer is verantwoordelijk voor de aanvaarding van de installatie door de stroomverdeler en door de
bevoegde controlemaatschappij. Hij zal op zijn kosten de eventuele veranderingen uitvoeren, die door hen
zouden bevolen worden. De aannemer is tevens verantwoordelijk gedurende de periode van 1 jaar voor alle
constructie- en montagefouten en slechte hoedanigheid van de gebruikte materialen. Elke vroegtijdige
buitendiensttreding van de installatie, hierdoor veroorzaakt, zal door de aannemer of op zijn kosten hersteld
worden.

5.2
Aansluiting

De aansluiting en het plaatsen van de meter gebeurt op kosten van de opdrachtgever. De aannemer voorziet
echter de nodige werken, zoals door de stroomverdeler gevraagd, voor het plaatsen van de meter.

5.3
Schema

Alvorens de werken aan te vangen zal de aannemer een schema van de installatie ter goedkeuring aan de
architect voorleggen. Hij zal eveneens de juiste plaats van de schakelaars en stopcontacten aan de goedkeuring
van het werfbestuur onderwerpen. Indien hij dit verwaarloost zullen alle herplaatsingen en de kosten voor het
kappen en herstellen voor zijn rekening zijn.

5.4
Meter en schakelborden

De meter en het hoofdbord worden geplaatst in de meterkast in de inkom langs de Koestraat. De verdeelborden
worden in de bergruimte van het gelijkvloers geplaatst en in de technische ruimte op de 2% verdieping. Alle
zekeringen worden in ingebouwde kasten ingewerkt, zodat een zorgvuldig geheel bekomen wordt. Er worden
2 wachtstroomkringen per schakelbord voorzien.

5.5
Stroomkringen

De stroomkringen worden zo gelijkmatig mogelijk over de verschillende distributiefasen verdeeld. Ze worden
zodanig aangelegd, dat bij uitschakeling van een beschermingstoestel de lichtverdeling zo gelijkmatig mogelijk
blijft. Zo worden de stopcontacten op een andere stroomkring dan het licht aangesloten in dezelfde plaats,
uitgezonderd de stopcontacten die in hetzelfde blok als van een schakelaar geplaatst worden.

5.6
Leidingen

De leidingen worden blind gelegd in thermoplastische buis. Waar de buizen vo6r het storten van het gewapend
beton geplaatst worden zullen flexibele, geribbelde polyethyleenbuizen gebruikt worden.

De verbindingen gebeuren in diepe dozen achter schakelaars en stopcontacten en zo nodig in speciale
plafonddozen boven de lichtpunten.

De draden moeten een zodanige lengte hebben dat er voor elke draad een reserve van minstens 10 cm blijft in
elke aftak-, schakel of contactdoos. Aan het bord moet deze reservelengte minstens 40 cm bedragen.

De aannemer slijpt zelf zijn gaten en geulen. Puin dat hiervan voortkomt wordt door de aannemer zelf van de
werf gebracht. De geulen voor de leidingen mogen niet dieper uitgeslepen worden dan 4 cm. Op de plaatsen
waar toch dieper wordt geslepen zal de aannemer-metselwerken de aldus beschadigde metselwerken herstellen,
ten laste van de aannemer.
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Nadien maakt de aannemer de gaten en geulen terug dicht met een cementmortel. Andere mortels,
bijvoorbeeld op basis van gips of snelgips, mogen niet gebruikt worden. Indien de aannemer die toch
gebruikt zullen de gaten en geulen terug uitgekapt moeten worden en afgewerkt zoals voorgeschreven.
Leidingen die over de constructievloeren lopen en in de uitvullaag onder de chappe vallen worden volledig
aangesmeerd met een cementmortel om beschadiging door overlopen of -rijden te vermijden. De leidingen
mogen ook nooit hoger komen dan tot op 6,5 cm onder de vloerpas, die door de aannemer-metselwerken werd
aangeduid in de deuropeningen d.m.v. de meterpas.

5.7
Aarding

De aarding werd reeds geplaatst door de aannemer-funderingswerken onder de funderingszolen en heeft zijn
wachtaansluiting in de meterkast in de inkom langs de Koestraat. Alle door het Arei® voorgeschreven toestellen
en bouwdelen worden op deze aarding aangesloten.

Indien de bestaande aarding, na meting, te licht bevonden wordt, worden bijkomende aardingstaven geplaatst.
Deze aardingstaven moeten deze op minstens 2 m van het gebouw in de grond geslagen worden. De afstand
tussen de aardingstaven onderling moet ook minstens 2 m bedragen.

5.8
Stopcontacten

De stopcontacten worden op 20 cm boven de vloer geplaatst, behalve in de bergruimte op het gelijkvloers en de
technische ruimte op de 2% verdieping waar ze 110 cm boven de vloer worden geplaatst. Model, merk en kleur
worden onderworpen aan de goedkeuring van het werfbestuur.

| Berekende hoeveelheid: | 81 st |

5.9
Schakelaars

De schakelaars worden op 110 cm van de vloer geplaatst. Ze zijn geruisloos en van het wipmodel. Er wordt
meer dan 1 schakelaar onder een afdekplaat geplaatst, indien mogelijk. Ze zijn van hetzelfde model, merk en
kleur als de stopcontacten.

Drukknopschakelaars, van hetzelfde model, merk en kleur als de andere schakelaars, bedienen een
relaisschakeling om vanop verschillende plaatsen dezelfde lichtkring aan/uit te kunnen schakelen.
Trekschakelaars worden op 20 cm van het plafond geplaatst en worden voorzien van een stevig trekkoord met
handvat. Ze zijn van hetzelfde model, merk en kleur als de overige schakelaars.

Dimschakelaars worden voorzien van een draaiknop en een ring voor de aan/uit schakeling. Ze zijn van
hetzelfde model, merk en kleur als de overige schakelaars. Indien tweepolige dimmers niet in de handel
verkrijgbaar zijn worden ze, in plaatsen waar tweepolige schakelaars verplicht zijn, voorafgegaan door zulk een
wipschakelaar.

| Berekende hoeveelheid: |39 st |

5.10
Lichtpunten

Aan de lichtpunten in de plafonds worden haken geplaatst voor het ophangen van de toestellen. Voor het
plaatsen van de wandtoestellen wordt er een draadreserve van minstens 10 cm voorzien.
Levering of plaatsing van de niet uitdrukkelijk beschreven lichttoestellen is niet in deze aanneming begrepen.

| Berekende hoeveelheid: | 35 st |

8 Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties
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5.11
Elektrische toestellen

Er wordt een afzonderlijke kring voorzien voor:

= een elektrisch fornuis in de keukens

= een afwasmachine in de keukens

= een wasmachine in de bergruimte of de technische ruimte
= een cv-ketel in de bergruimte of de technische ruimte

Er wordt een wachtleiding geplaatst van de verwarmingsketel naar de plaats van de kamerthermostaat in de
leefruimtes.

5.12
Parlofooninstallatie

De parlofooninstallatie omvat alle nodige transformatoren, gelijkrichters en andere onderdelen om een goede
werking te verzekeren. De bedrading wordt in thermoplastische buis blind gelegd.

Aan de voordeur worden de drukknoppen geplaatst met verlichte naamplaatjes en een deurluidspreker, alles op
1 afdekplaat. Aan iedere appartementsdeur wordt een tweede beldrukknop voorzien met verlicht naamplaatje.
In iedere appartementsinkom wordt een wandtelefoon voorzien, met drukknop om de voordeur te openen.
Model, merk en kleur vallen onder de goedkeuring van het werfbestuur.

Er wordt een elektrische deuropener geleverd, met alle toebehoren en richtlijnen, om hem in te werken in de
deurstijl door de aannemer-buitenschrijnwerken.

Berekende hoeveelheid: | parlefoon — basiselement: | 1 st
parlefoon — post 2 st

5.13
Telefoon

De aannemer zal een stopcontact met telefoondraad voorzien in thermoplastische buizen vanaf het binnenkomen
van de aansluiting in de meterkast in de inkom langs de Koestraat tot in de ruimte bovenin de liftkoker.
De kosten voor aansluiting en het binnenbrengen van de verbindingen zijn voor de opdrachtgever.

| Berekende hoeveelheid: | 1 st

5.14
TV-distributie

De aannemer voorziet TV-stopcontacten met coaxiaalbedrading vanaf het binnenkomen van de distributie in de
meterkast in de inkom langs de Koestraat tot op de plaatsen zoals op het elektriciteitsplan aangeduid. De
aannemer gaat eveneens na of het signaal versterkt moet worden bij de splitsing en voorziet hiervoor het nodige.

| Berekende hoeveelheid: | 2 st |

5.15
PC-netwerk

De aannemer voorziet UTP-stopcontacten met de netwerkbedrading op basis van glasvezel vanaf de modems in
de bergplaats op het gelijkvloers en in de technische ruimte op de 2% verdieping, tot op de plaatsen zoals
aangeduid op het elektriciteitsplan. De bedrading wordt in thermoplastische buizen getrokken.

| Berekende hoeveelheid: | 12 st
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5.16
Domoticasysteem

De appartementen worden elk afzonderlijk uitgerust met een domoticasysteem dat gebaseerd is op het bus-
systeem, zodat er later altijd nog wijzigingen kunnen in aangebracht worden, ook door andere merken.
De domoticasystemen moeten de volgende functies binnen elk appartement afzonderlijk kunnen beheren:

= verlichting

= stopcontacten met vaste toestellen

= centrale verwarming

= centrale ventilatie

= toegangscontrole (deuropeners & parlefoon)
= zonnewering

* branddetectie

= alarminstallatie (ook personenalarm)

Al deze functies moeten minstens vanop een centraal paneel bediend kunnen worden, alsook via een applicatie
op de smartphone (zowel Android, als Apple).

| Berekende hoeveelheid: | 2 st |




7

Van Herck — 2019.1470 - bijzonder bestek - technieken nr 10 - blad 19

VERWARMING

VENTILATIE

KLIMAATREGELING

7.1
Algemeen

De warmteverliesberekeningen, dimensionering en schikking van de verwarmingselementen vallen onder de
goedkeuring van de architect.

De aannemer slijpt zelf zijn gaten en geulen. Puin dat hiervan voortkomt wordt door de aannemer zelf van de
werf gebracht. De geulen voor de leidingen in de muren mogen niet dieper uitgeslepen worden dan 4 cm. Op
de plaatsen waar toch dieper wordt geslepen zal de aannemer-metselwerken de aldus beschadigde metselwerken
herstellen, ten laste van de aannemer.

Nadien maakt de aannemer de gaten en geulen terug dicht met een cementmortel. Andere mortels,
bijvoorbeeld op basis van gips of snelgips, mogen niet gebruikt worden. Indien de aannemer die toch
gebruikt zullen de gaten en geulen terug uitgekapt moeten worden en afgewerkt zoals voorgeschreven.
Leidingen die over de constructievloeren lopen en in de uitvullaag onder de chappe vallen worden volledig
aangesmeerd met een cementmortel om beschadiging door overlopen of -rijden te vermijden. De leidingen
mogen ook nooit hoger komen dan tot op 6,5 cm onder de vloerpas, die door de aannemer-metselwerken werd
aangeduid in de deuropeningen d.m.v. de meterpas.

7.2
Centrale verwarming

7.2.1
Omschrijving

Buiten de hierna beschreven vloerverwarming wordt het gebouw bijverwarmd met een centrale verwarming
op aardgas. De installatie is voorzien van aanvoer- en retourleidingen’ .

De ketel wordt voorzien van de nodige beveiligingen en bedieningsapparaten om een goede werking en een
lange levensduur te garanderen.

| Berekende hoeveelheid: | radiatoren gasgestookt: | 6 st

7.2.2
Radiatoren

De radiatoren zijn vervaardigd in plaatstaal, eventueel voorzien van convectielamellen tussen de platen. Ze
worden gevoed door leidingen van een diameter, die voldoet aan de berekeningen, om een voldoende
vermogen aan de radiator te bieden. Ze worden alle voorzien van zowel een aan- als van een afvoerkraan,
beide regelbaar en voorzien van een schaalverdeling om het regelen van de gehele installatie mogelijk te
maken.

Over het algemeen zijn de leidingen in aluminium met dubbele mantel in vernette polyethyleen'®. Voor de
vertakkingen zullen geprefabriceerde perskoppelingen gebruikt worden, aangebracht d.m.v. het door de
producent voorgeschreven materieel. Teneinde te voldoen aan de voorschriften van het WTCB mogen deze
perskoppelingen nooit in vloeren of in muren ingewerkt worden. Zij moeten dus ten allen tijde bereikbaar
blijven door ze te plaatsen in leidingkokers, in kruipruimten, onder toestellen, enz. en door gebruik te maken
van collectoren.

De leidingen mogen enkel op maat gesneden worden met de voorgeschreven schaar. Ze mogen nooit
gezaagd worden. Om doorknikken te vermijden mag de straal van de bochten in deze leidingen niet kleiner
zijn dan 5 maal de diameter. Doorgeknikte leidingen mogen niet hersteld worden en moeten dus
vervangen worden.

9 z.g. klassiek systeem
19 yvan het type “Unipipe”
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7.2.3
Plaatsing

De radiatoren worden aan de muur gehangen met bouten en stelstukken die een aan de radiator gelast bled
dragen. Onderaan worden regelbare afstandhouders voorzien. Zijdelings mogen geen doken aangebracht
worden. Boven en onder de radiator moet voldoende spatie blijven om een goede luchtcirculatie te kunnen
garanderen.

724
Regeling

De regeling gebeurt door thermostatische kranen'! op de toestellen en door het hiervoor beschreven
domoticasysteem.

7.3
Vloerverwarming

7.3.1
Omschrijving

Het gebouw wordt verwarmd met een vloerverwarming op water. De ketel wordt voorzien van de nodige
beveiligingen en bedieningsapparaten om een goede werking en een lange levensduur te garanderen.

| Berekende hoeveelheid: [ 136,727 m? |

7.3.2
Verwarmingselementen

De verwarmingsleidingen zijn in aluminium met dubbele mantel in vernette polyethyleen'? in 1 stuk geplaatst
van collector tot collector. Voor de aansluitingen geprefabriceerde perskoppelingen gebruikt worden,
aangebracht d.m.v. het door de producent voorgeschreven materieel.

De leidingen mogen enkel op maat gesneden worden met de voorgeschreven schaar. Ze mogen nooit
gezaagd worden. Om doorknikken te vermijden mag de straal van de bochten in deze leidingen niet kleiner
zijn dan 5 x de diameter. Doorgeknikte leidingen mogen niet hersteld worden en moeten dus vervangen
worden.

De collectoren worden aan de kranen voorzien van een geheugenvijs zodat deze, nadat ze dichtgedraaid
werden, terug tot hun vooringestelde maximum kunnen opengedraaid worden.

7.3.3
Plaatsing

De verwarmingsleidingen zullen minstens 15 cm van elkaar liggen. Ze worden in kringen verdeeld vanaf de
collector, die gevoed wordt met dezelfde soort leidingen als gebruikt voor in het vloerpakket en van
voldoende diameter om aan de vloer het berekende vermogen te kunnen leveren. De voorlooptemperatuur
van het verwarmingswater mag echter niet meer dan 25 °C bedragen in het geval van steenachtige
vloerafwerking en 35°C in het geval van andere vloerbekledingen.

De verwarmingsleidingen worden op een netwapening verankerd d.m.v. klemmen in kunststof, die meteen
de netwapening op een afstand van de onderzijde van het vloerpakket houden. Deze netwapening bestaat uit
mazen van maximum 10 x 10 cm, met draden van 5 mm diameter. Ze worden door de aannemer geleverd
en geplaatst. Deze laatste zal de leidingen ook vullen en onder druk zetten, zodat beschadiging van de
leidingen door de aannemer-vloerwerken kan gedetecteerd worden.

' van het type “Heimeier”
12 van het type “Unicor”
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734
Regeling

Aan de circulatiepomp wordt een elektronische geregelde 3-wegklep geplaatst, die de mengeling van het
koudere retourwater met het warme aanvoerwater regelt, zodat de juiste temperatuur wordt bekomen in de
vloerverwarmingsleidingen. Deze klep wordt gestuurd door gegevens van de buitenvoeler en van het
hiervoor beschreven domoticasysteem.

7.3.5
Opstartprocedure

Teneinde schade aan de vloeren te voorkomen door te snelle opwarming en dus te plotse uitzetting van de
nog natte vloeren mag de vloerverwarmingsinstallatie opgestart worden mits inachtneming van een
voorlooptemperatuur die slechts geleidelijk mag opgetrokken met een tempo van 5°C per dag.

In het geval van een vloerafwerking met steenachtige materialen mag pas opgestart worden minstens 28
dagen na plaatsing van de vloeren. In het geval van een vloerafwerking met vasttapijt, vinyl, parket, e.d.
moet de voordien geplaatste chappe voorgedroogd worden door de installatie op te starten, minstens 21 dagen
na plaatsing van de chappe en mits inachtname van de geleidelijk stijgende voorlooptemperatuur, zoals
hiervoor beschreven. Na het bereiken van de beoogde voorlooptemperatuur (max. 35°C in dit geval) mag de
vloerbekleding geplaatst worden, doch mits de voorlooptemperatuur 24h van tevoren te verlagen tot
maximum 15°C. Pas 28 dagen na plaatsing van de vloerbedekking mag de voorlooptemperatuur terug
geleidelijk opgetrokken worden naar het beoogde peil.

De aannemer stelt een gedetailleerd opstartrapport op zodat nadien, in het geval van schade aan vloeren of
fouten in de opstartprocedure, de situatie gereconstrueerd kan worden. In dit opstartrapport wordt iedere
handeling, iedere wijziging van parameters, iedere omstandigheid genoteerd, zoals:

buitentemperatuur

de stand van de kamerthermostaat

de spanningen van de buitenvoeler

de steilheid van de stookcurve

de instelling van de 3-wegklep

het temperatuurverloop in de verschillende elementen
enz.

* & & O O 0 o

7.4
Centrale ventilatie

Om een goede ventilatie van de appartementen te bekomen wordt de verdorven lucht afgezogen op de volgende
plaatsen:

" wC
= keukens
= badkamers

In deze kamers wordt een rooster aangebracht, verbonden met de centrale afzuiginstallatie in de bergplaats van
het gelijkvloers en in de technische ruimte op de 2% verdieping d.m.v. geisoleerde kokers van voldoende
diameter. Deze luchtafzuiginstallatie wordt geregeld via het hiervoor beschreven domoticasysteem, waarbij
verschillende standen moeten ingesteld kunnen worden en een continu minimumdebiet.

| Berekende hoeveelheid: | 2 st |
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BEVEILIGING

8.1
Alarminstallatie

In elk van de appartementen wordt een alarminstallatie voorzien die d.m.v. een combinatie van ultrasoon- en
passief- infrarooddetectoren beveiliging bieden. De detectoren worden op maximum 240 cm van de vloer
geplaatst. Bijkomend worden er magneetcontacten op het buitenschrijnwerk geplaatst, die bij opening een
signaal doorsturen naar de centrale.

Branddetectoren worden in de leefruimte op het gelijkvloers en in de slaapkamer op de 2% verdieping tegen het
plafond geplaatst. Bij voorkeur op een plaats waar de meeste rook of warmte samenkomt in geval van brand.
Er wordt ook een persoonsalarm gekoppeld aan de systemen, waarbij inactiviteit van de bewoner gedetecteerd
wordt en waarbij de bewoners een draadloze alarmknop kunnen gebruiken.

Het gehele systeem wordt gekoppeld aan een meldingscentrale van de politie of van de leverende maatschappij.
Het systeem wordt bediend door het hiervoor beschreven domoticasysteem met programmeerbare code. Er
worden ook codeklavieren geplaatst aan de beide toegangsdeuren van het gebouw. Gedwongen herstelling van
het systeem moet kunnen gemeld worden aan de meldingscentrale. Ook een overvalscode moet mogelijk zijn,
zowel op de codeklavieren als op draagbare schakelaars en smartphones.

De centrale controle-eenheden wordt geplaatst in de bergplaats op het gelijkvloers en in de technische ruimte op
de 2% verdieping en zijn uitgerust met voeding en noodvoeding voor minstens 2 uur. Verder moeten ze uitgerust
zijn met een in- en uitgangsvertraging en een zoneverdeling. De branddetectie wordt steeds in een aparte zone
voorzien.

Aan de voorgevel wordt een zelfbeveiligde sirene met flitslicht voorzien.

Berekende hoeveelheid: | alarm basiselement: 2 st
detectoren IR/US: 5 st
magneetcontacten: 10 st
personenalarm: 2 st
binnensirene: 2 st
buitensirene: 1 st
codeklavier: 2 st
optische rookmelder: |2 st

8.2
Poederblussers & noodverlichting

In de inkomhal van het gelijkvloers appartement en aan nooduitgang van het duplex-appartement op de
1** verdieping worden poederblussers van 6 kg opgesteld.

Boven de buitendeuren van deze plaatsen wordt ook een icoon met noodverlichting opgehangen. Deze toestellen
worden voorzien van een batterij en schakelen aan als de elektriciteit wegvalt.

Berekende hoeveelheid: | poederblusser 6 kg | 2 st
noodverlichting: 2 st
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