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0  

VOORWOORD 

0.1  

Algemeen bestek  

Voor zover er in dit bijzonder bestek niet van afgeweken wordt, is de aannemer onderworpen aan de bepalingen 

en voorwaarden van het “Algemeen Bestek”, opgesteld door de NCB1 , de FAB2  en het WTCB3 .  De aannemer 

wordt verondersteld in het bezit te zijn van dit document.  Indien dit niet het geval is, is de aannemer 

verantwoordelijk voor gebeurlijke fouten en/of gebreken, hieraan te wijten. 

Het Algemeen Bestek is ook in het bezit van de architect en kan bij hem altijd ingekeken worden. 

 

0.2  

Werfbestuur 

Het verder genoemde werfbestuur omvat de volgende personen: 

 

 de opdrachtgever 

 de architect 

 de ingenieur(s) 

 de veiligheidscoördinator 

 de EPB-verslaggever 

 de ventilatieverslaggever 

 alle afgevaardigden van deze personen 

 

0.3  

Normen en voorschriften 

Alle normen en voorschriften, van toepassing op de hierna beschreven werken, zullen worden nageleefd door 

de aannemer(s), zodat de werken worden uitgevoerd "volgens de regels van het goede vakmanschap".  Voor 

wat betreft wettelijke toleranties op afwijkingen van deze normen en voorschriften zullen de strengste 

voorwaarden worden aangehouden door het werfbestuur. 

 
1 Nationale Confederatie van het bouwbedrijf 
2 Federatie van de Architecten van België 
3 Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf 
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1  

GEMEENSCHAPPELIJK CLAUSULES EN BEPALINGEN VOOR ALLE BOUWVAKKEN 

1.1  

Doel van de onderneming 

De onderneming heeft tot doel: het uitvoeren van de werken, zoals vermeld in dit bijzonder bestek, de plans, de 

details en de opmerkingen vermeld in de werfverslagen, die elkaar vervolledigen en die de basis van de 

onderneming vormen, opgemaakt architect-expert Paul De Maesschalck, gevestigd te 2390 Westmalle, St-

Jozeflei, 15, rijksregisternummer: 57.10.15-383.46, ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten, 

Provincie Antwerpen, lid van NCDAB & van NAV & beroepsrisicoverzekering bij de maatschappij Protect met 

polisnummer 00/N.02011. 

De aannemers worden verondersteld volledig ingelicht te zijn door de verschillende aanbestedingsdocumenten 

en omtrent alle bijzonderheden van de bouwplaats. 

 

1.2  

Aard van de onderneming 

De aannemer zal iedere soort van werken, begrepen in zijn aanneming, volledig uitvoeren binnen de gestelde 

termijn en tegen de overeengekomen prijs. 

 

1.3  

Uitvoeringsprogramma 

Bij het ondertekenen van het aannemingscontract zal de architect een gedetailleerd uitvoeringsprogramma 

voorleggen dat de aanvangs- en afwerkingtijdstippen van de verschillende aannemingen zal aanduiden.  De 

aannemer zal zich daar stipt aan houden en moet hieromtrent overeenkomen met de andere aannemers, die 

rechtstreeks voor rekening van de opdrachtgever werken. 

 

1.4  

Uitvoeringstermijn 

De aannemer zal in zijn prijsbieding het aantal werkdagen opgeven, binnen dewelke hij zijn werken kan 

voltooien. 

Wanneer de aannemer zijn uitvoeringstermijn te buiten gaat berokkent hij schade aan de opdrachtgever, 

gelijk te stellen aan de huurwaarde van het afgewerkte gebouw, zijnde 50 € per kalenderdag.  Dit bedrag 

zal van zijn betalingen afgehouden worden. 

Het stilleggen van de werken wordt enkel aangenomen om redenen van wettelijke vorst- en regendagen, 

overstromingen en algemene stakingen.  In dat geval zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met het aantal 

werkdagen vertraging.  Voor elk van deze dagen moet de aannemer een getuigschrift aan het werfbestuur vragen.  

Bij hervatting van de uitvoering herstelt de aannemer op zijn kosten alle eventuele schade aan de reeds 

uitgevoerde werken.  De aannemer zal daarom een ABR-verzekering4  aangaan om zijn eigenschade te dekken 

(zie verder). 

 

1.5 

Prijsherzieningen 

Het werfbestuur zal geen rekening houden met de schommelingen van lonen, sociale lasten en prijsindexen van 

materialen.  De aannemer zal dan ook wat dat betreft niet vergoed worden. 

 

1.6  

Plans 

In het algemeen moeten de maten gevolgd worden, zoals op de aanbestedingstekeningen aangeduid, voor zover 

daaraan geen verandering gebracht wordt door uitvoeringstekeningen, details of onderrichtingen, uitsluitend 

door de architect gegeven in de loop van de werken.  De aannemer moet de maten van plans en 

 
4 “Alle Bouwwerf Risico’s” 
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detailtekeningen nazien en ze ter plaatse nameten.  Indien fouten worden vastgesteld zal hij de architect 

ervan verwittigen vooraleer verder te werken.  Indien hij dit verwaarloost zal elk geval van schade, 

herbouwing, e.d., ten gevolge daarvan, voor zijn rekening zijn. 

De op de plans aangeduide passen zijn die van de afgewerkte vloeren.  De aannemer zal bij het plaatsen van de 

constructievloeren rekening houden met de afwerklaag.  De aannemer-metselwerken zal op geregelde punten 

en op iedere verdieping (ook in eventuele kelders) de meterpas afschrijven op de muren, zodat ook 

onderaannemers zich niet kunnen vergissen in de vloerpassen. 

De breedte van de op de plans aangeduide deuren is de netto breedte van het deurblad.  De aannemer-

metselwerken moet zelf de nodige breedte voorzien om deze netto breedte te bekomen bij de afwerking. 

Een kopij van de plans en van alle bijkomende tekeningen zullen steeds in goede staat op de werf zijn. 

 

1.7  

Werfboek 

De architect zal een werfboek bijhouden, waarin de onderrichtingen worden opgeschreven, door de architect in 

de loop van de werken gegeven, telkens ondertekend door de aanwezigen van het werfbestuur en door de 

aannemer, of zijn afgevaardigde.  De architect zal na elk werfbezoek het werfverslag aan de betrokken partijen 

opsturen of overhandigen. 

 

1.8  

Personeel en werklieden 

De aannemer bezorgt tijdig alle bekwame werklieden, personeel en materieel, nodig om de onderneming binnen 

de uitvoeringstermijn op een goede manier uit te kunnen voeren.  Hij stelt daartoe alle middelen in het werk.  

Hij bestuurt zelf zijn werken of stelt in zijn plaats een afgevaardigde aan, gemachtigd om in zijn naam te 

handelen. 

De voertaal op de werf is Nederlands.  Op de werf moet dus minstens 1 Nederlandstalige werknemer of 

werfleider voortdurend aanwezig zijn zodat, indien nodig, instructies of opmerkingen kunnen besproken worden 

met de aannemer in het Nederlands. 

Het werfbestuur heeft het recht werklieden en personeel, die de goede uitvoering van de onderneming 

belemmeren, dadelijk te doen vervangen. 

 

1.9  

Onderaannemers 

De keuze van onderaannemers wordt aan de goedkeuring van het werfbestuur onderworpen.  De 

onderaannemers worden echter niet erkend.  D.w.z. dat de hoofdaannemer de volle verantwoordelijkheid en het 

algemene toezicht over hun werken behoudt. 

 

1.10  

Gemeentereglementen 

De aannemer moet zich gedragen naar de op zijn werk betrekking hebbende, algemene en plaatselijke gebruiken, 

politie- en gemeentereglementen, waarvoor hij alleen verantwoordelijk is. 
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1.11  

Verantwoordelijkheden 

1.11.1  

Verantwoordelijkheden van de aannemer 

De aannemer moet zich gedragen naar de wetten en verordeningen toepasselijk bij de uitvoering van zijn 

werk.  Hij treft alle nodige maatregelen in verband met veiligheid en is verantwoordelijk voor o.a.: 

 

♦ zijn werk 

♦ zijn personeel, werklieden en leveranciers 

♦ zijn onderaannemers, de werklieden en leveranciers van hen 

♦ alle ongevallen aan derden 

♦ alle schade aan derden en hun eigendommen 

♦ schuldloze burenhinder 

♦ alle voorwerpen en materialen door zowel de aannemer en zijn onderaannemers als de opdrachtgever en 

zijn onderaannemers aangekocht voor de uitvoering van zijn werk 

♦ diefstal van alle verwerkte en geleverde materialen, zelfs voor werken, niet in zijn onderneming begrepen 

♦ brandschade aan het gebouw en aan naburige eigendommen 

 

1.11.2  

Verantwoordelijkheden van de architect 

De architect kan enkel verantwoordelijk gesteld worden voor ontwerpfouten.  Aangezien het beroep van 

architect en aannemer wettelijk onverenigbaar zijn en de architect dus geen uitvoerder mag zijn, kan hij 

onmogelijk aansprakelijk gesteld worden voor deze uitvoering.  De architect moet echter geregeld controle 

uitvoeren om erop te letten dat de uitvoering wel degelijk overeenstemt met zijn ontwerp.  Controle betekent 

niet het toezicht op de uitvoering, wat door de werfleider van de aannemer zelf moet gehouden worden.  

Controle betekent wel het steekproefondervindelijk nazien van het uitgevoerde werk met de op de werf 

voorhanden zijnde middelen. 

 

1.11.3  

Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever 

De verantwoordelijkheden van de opdrachtgever beperken zich tot zijn akkoord, zijn keuze en zijn 

beslissingen (met betrekking tot de werken), waarop hij enkel op eigen risico en kosten kan terugkomen. 

Indien de opdrachtgever zelf of in eigen beheer (met eigen werkvolk) werken uitvoert strekken zijn 

verantwoordelijkheden zich ook uit tot die van de aannemer, zoals hiervoor vermeld. 

 

1.12  

Verzekeringen 

Buiten de wettelijk verplichte verzekering werkongevallen voor zijn personeel, door de aannemer bij een 

erkende verzekeringsmaatschappij afgesloten, zal de opdrachtgever bij een erkende verzekeringsmaatschappij 

de volgende verzekeringen afsluiten, waarbij alle partijen van deze onderneming worden gedekt en waarbij de 

maatschappij onmiddellijk tot betaling overgaat van een eventueel schadegeval zonder deze schade op de 

verantwoordelijke partij te verhalen: 

 

 een ABR-verzekering, tijdens de werfperiode 

 

1.13  

Veiligheid op de werf 

De aannemer zorgt ervoor dat hij zonder onderaannemers de werken uitvoert en dat hij in orde is met de 

regelgeving omtrent de veiligheid op tijdelijke en mobiele werkplaatsen.  Hij moet over een VCA beschikken 

en neemt alle voorgeschreven maatregelen om de veiligheid op de werf te garanderen, zoals beschermende 
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kledij, veiligheidsharnassen, leuningen rond daken en aan stellingen en dergelijke.  Hij zorgt er ook voor dat 

zijn materieel gekeurd is en voldoet aan de normeringen dienaangaande. 

Hier zal streng op toegezien worden.  Indien de aannemer deze regels overtreedt zal het overtredende werkvolk 

van de werf gestuurd worden of de werf stilgelegd worden tot de aannemer zich in orde heeft gesteld. 

 

1.14  

Taksen en kosten 

1.14.1  

Taksen en kosten ten laste van de hoofdaannemer 

♦ herstellen van wegenis en voetpaden 

 

1.14.2  

Taksen en kosten ten laste van de opdrachtgever 

♦ BTW 

♦ eventuele gemeentetaksen op de kubiekmaat 

♦ bouwbelastingen, voortkomende van de bouwtoelating 

♦ erelonen van studieburelen, ingenieurs en architect 

♦ de premies voor de globale ABR-verzekering 

 

1.15  

Prijsbiedingen 

De aannemer-bieder moet volgende stukken bij zijn prijsbieding voegen: 

 

 het attest van zijn vergunning en klasse, waartoe hij behoort 

 een officieel attest dat verklaart dat hij in regel is met zijn betalingen aan de RSZ 

 een referentielijst 

 zijn lijst van eenheidsprijzen 

 

De lijst van eenheidsprijzen zal enkel dienen tot het verrekenen van de gedane meer- of minderwerken.  Indien 

deze niet bij de prijsbieding gevoegd wordt zal het werfbestuur de lijst van gemiddelde eenheidsprijzen van de 

architect hanteren.  Indien blijkt dat de aannemer niet in regel is met de RSZ, de IB, zijn vergunning of registratie 

wordt de prijsbieding als nietig beschouwd.  Indien dit ook het geval is na het ondertekenen van het 

aannemingscontract, dan wordt dit contract als verbroken beschouwd.  Meer daarover verder. 

De prijsbieding geschiedt door het invullen van de eenheidsprijzen in een samenvattende meetstaat, volgens het 

model van die van de architect.  De aannemer rekent op eigen verantwoordelijkheid de hoeveelheden na en vult 

eventuele leemten in de samenvattende meetstaat aan. 

De architect ziet de bewerkingen van de prijsbieding na en mag eventuele rekenkundige fouten verbeteren, ook 

indien daardoor een andere aannemer de laagste bieder wordt.  Eens het aannemingscontract ondertekend 

blijven alle missingen in de berekeningen voor rekening van de aannemer. 

De prijsbiedingen worden verzonden naar het adres van de architect die ze na nazicht doorstuurt aan de 

opdrachtgever. 

De opdrachtgever is niet verplicht de aanneming toe te kennen aan de laagste bieder, noch tot de toewijzing van 

de werken over te gaan.  Het staat hem vrij een nieuwe inschrijving te vragen.  De bieders, waarvan het bod niet 

aanvaard werd, kunnen voor wat dat betreft geen enkele aanspraak maken op schadevergoedingen.  De 

opdrachtgever hoeft zijn keuze niet te motiveren. 

De aanbesteding is pas definitief na de goedkeuring ervan door het werfbestuur.  Verkoopsvoorwaarden, 

vermeld op documenten van de aannemer, zijn niet geldig indien ze in strijd zijn met dit bijzonder bestek. 

 

1.16  

Reproductie aanbestedingsdocumenten 

Voor wat betreft de plans, lastenboeken en details heeft de architect het uitsluitend recht op reproductie ervan.  

D.w.z. dat de aannemer deze documenten niet mag kopiëren op welke manier dan ook, zoals fotokopij, 
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planafdruk, conterkalk, fotografie, scanning, enz...  Wanneer de aannemer bijkomende 

aanbestedingsdocumenten nodig heeft volstaat een eenvoudig telefoontje aan de architect om ze kosteloos te 

bestellen.  De opdrachtgever draagt de kosten voor deze reproductie. 

Wanneer de aannemer zich toch vergrijpt aan dit exclusief recht op reproductie kan een gerechtelijk geding 

aanhangig gemaakt worden.  Hij is dus bij deze verwittigd. 

 

1.17  

Registratie van de aanbestedingsdocumenten 

De aannemer, aan wie de aanbesteding gegund wordt, zal een kopij van de aanbestedingsdocumenten laten 

registreren.  De hierdoor ontstane onkosten zijn voor zijn rekening. 

 

1.18  

Materialen 

Alle gebruikte materialen zullen van eerste kwaliteit zijn en moeten beschikken over een geldig technisch 

goedkeuringsattest5.  Ze zullen verwerkt worden naar de eisen van het werk en volgens de regels van de techniek.  

De richtlijnen van de fabrikant zullen stipt opgevolgd worden, zowel voor wat betreft de verwerking als het 

materieel.  Afgekeurde materialen worden onmiddellijk van de werf verwijderd. 

 

1.19  

Voorbehouden leveringen en onderaannemingen 

De opdrachtgever mag voor alle werken, die niet in de aanbesteding voorzien zijn, zelf met onderaannemers 

contracteren en hen deze werken laten uitvoeren tijdens de uitvoeringstermijn. 

Hij behoudt tevens het recht materialen of voorwerpen aan te kopen, die in het bijzonder bestek voorzien zijn, 

zonder dat de aannemer hiervoor schadeloosstelling of commissieloon kan eisen.  Dit, mits de aannemer hiervan 

30 werkdagen op voorhand schriftelijk te verwittigen.  De aannemer zal deze leveringen op de werf moeten 

ontvangen en de nodige, afgesloten ruimte voorzien voor het bergen van de geleverde stukken.  De aannemer 

doet de nodige herstellingen, die normaal zijn, na de uitvoering van de door de opdrachtgever afzonderlijk 

aanbestede werken. 

De aannemer zal de onderaannemers van de opdrachtgever tijdig verwittigen, zodat de goede gang van werken 

gegarandeerd wordt. 

 

1.20  

Hulp op de werf 

Elke (onder)aannemer zal geregeld al zijn afval in en om het gebouw verwijderen, zodat anderen hierdoor niet 

gehinderd worden in hun werk.  Indien de aannemer dit verwaarloost zal het werfbestuur hem een maning 

opsturen voor het opkuisen van het gebouw.  Indien hij ook dit negeert zal hem een éénmalige, forfaitaire boete 

aangerekend worden van 250 €, voor het opkuisen van het gebouw door derden. 

De hoofdaannemer voorziet de nodige stellingen, kranen of liften voor buiten- en binnenwerken.  Alle andere 

aannemers en onderaannemers van de opdrachtgever mogen hiervan gebruik maken.  De aannemer-

metselwerken komt hieromtrent met hen overeen. 

Op vraag van het werfbestuur zal de hoofdaannemer de … afsluiten met voorlopige deuren met slot om ter 

beschikking te stellen van de onderaannemers voor het bergen van hun materieel. 

 

1.21  

Beschermingsmaatregelen 

De aannemer zal de nodige maatregelen treffen ter bescherming van de werken, vooral voor wat betreft: 

 

 natuursteenwerken 

 buitenschrijnwerk 

     

 

 
5 ATG, Butgb, Eutgb, Benor of dergelijke 
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1.22  

Betalingen 

De aanvragen tot betaling zullen gebeuren naargelang de vooruitgang van de werken en op verzoek van de 

aannemer.  Deze aanvragen worden naar het adres van de architect verzonden.  Deze laatste stuurt dit door 

aan de opdrachtgever samen met een schriftelijk akkoord d.m.v. een betalingsmandaat, indien de aanvraag tot 

betaling correct is.  De opdrachtgever voldoet deze betalingsaanvraag pas nadat hij in het bezit is van het 

betalingsmandaat van de architect. 

In de vorderingsstaat mag enkel rekening worden gehouden met de uitgevoerde werken en de onroerend 

geworden materialen.  De waarde van de niet geplaatste materialen, die op de werf voorhanden of in bewerking 

zijn, komt daarbij niet in aanmerking.  De aannemer mag evenwel bij de aanvang van de werken een voorschot 

vorderen van 5% op de aannemingswaarde.  Dit voorschot wordt bij de volgende factuur volledig verrekend. 

Het feit dat de architect een betalingsmandaat opstelt wil niet zeggen dat hij akkoord gaat met de betreffende 

werken, wel met het feit dat ze uitgevoerd werden.  De architect zal echter geen betalingsmandaten opstellen 

zolang de aannemer geen gevolg geeft aan de richtlijnen door hem gegeven. 

De gedeeltelijke betalingen moeten beschouwd worden als voorschotten op de uitbetaling van de totale prijs, 

met dien verstande, dat de verantwoordelijkheid van de aannemer onverminderd blijft op het geheel van zijn 

werk. 

 

1.23  

Waarborg 

Telkens de aannemer een factuur opstelt blijft hij met het totaal gefactureerde bedrag minstens 5% achter op de 

totale waarde van de uitgevoerde werken, bij wijze van waarborg, tenzij de aannemer een bankwaarborg liet 

reserveren.  Bij de voorlopige oplevering van de werken wordt de helft hiervan vrijgegeven, mits de eventueel 

in het proces-verbaal van voorlopige aanvaarding overeengekomen voorwaarden.  Bij de definitieve oplevering 

wordt het saldo van de waarborg vrijgegeven. 

 

1.24  

Voorlopige oplevering 

Wanneer de aannemer zijn werken voltooid heeft geeft hij hiervan bericht aan de architect d.m.v.  een 

aangetekend schrijven.  Binnen de 14 dagen na dit schrijven stelt deze laatste een datum voor om over te gaan 

tot de opleveringsvergadering.  Indien de aannemer 30 dagen na het beëindigen van zijn werken de architect niet 

om een voorlopige oplevering verzoekt zal deze zelf tot de voorlopige oplevering overgaan op een datum, door 

hem bepaald. 

Indien de aannemer niet aanwezig is op de opleveringsvergadering, gaat deze door zonder hem en wordt hij 

verondersteld akkoord te zijn met alle bepalingen van het proces-verbaal, dat hem nadien aangetekend zal 

toegezonden worden en dat hij per kerende post en ondertekend moet terugzenden aan de architect. 

Enkel het opmaken van dit proces-verbaal en haar datum gelden als voorlopige oplevering en vormt het 

beginpunt van de onderhoudstermijn en van de 10-jarige6 aansprakelijkheid van aannemer en architect.  De 

goedkeuringsattesten van de intercommunale of nutsbedrijven, betreffende de door de aannemer uitgevoerde 

werken, zullen voorgelegd worden aan het werfbestuur. 

De voorlopige oplevering geeft uitsluitsel omtrent alle zichtbare gebreken en houdt meteen de aanvaarding van 

de werken in door de opdrachtgever. 

 

1.25  

Onderhoudstermijn 

Gedurende de onderhoudstermijn, die op de voorlopige oplevering volgt en waarvan de duur vastgesteld wordt 

op één jaar, zal de aannemer onmiddellijk of binnen de kortst mogelijke tijd alle werken van onderhoud en 

herstelling uitvoeren, die ingevolge de slechte staat van de materialen, hun natuurlijke werking of gebreken 

mochten nodig blijken.  Indien deze werken niet binnen de maand worden uitgevoerd heeft de 

opdrachtgever het recht deze op kosten van de aannemer te doen uitvoeren. 

 

 
6 Aansprakelijkheidstermijn voor gebreken waardoor het gebouw geheel of gedeeltelijk teniet gaat. 
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1.26  

Definitieve oplevering 

Na afloop van de onderhoudstermijn gebeurt de definitieve oplevering, met dezelfde pleegvormen als die van 

de voorlopige oplevering, met dien verstande, dat alle betreffende onderhoud- en herstellingswerken beëindigd 

moeten zijn, zowel op de werf als bij de naburen.  Indien dit niet het geval is wordt een proces-verbaal van 

weigering van aanvaarding opgesteld, waarin de gebreken worden opgesomd en de aannemer de tijd wordt 

gegeven om ze in orde te brengen.  Na deze termijn wordt opnieuw een opleveringsvergadering gehouden en 

kan opnieuw een weigering van aanvaarding opgesteld worden, indien de werken nog steeds niet in orde zouden 

zijn. 

De definitieve oplevering geeft uitsluitsel omtrent alle onzichtbare gebreken. 

 

1.27  

Geschillen en overtredingen 

Alle betwistingen en geschillen inzake materialen, uitvoering van de werken of interpretatie van teksten, plans, 

enz...  worden in eerste instantie voorgelegd aan de architect.  Wanneer tekortkomingen en overtredingen van 

de bepalingen van de aannemingsovereenkomst daarin begrepen zijn of het niet naleven van de onderrichtingen 

van de architect vastgesteld zijn, dan wordt daarvan nota genomen in het werfboek en door de aannemer 

ondertekend of wordt een aangetekend schrijven aan de aannemer verzonden door de opdrachtgever.  De 

aannemer moet zich binnen de 14 dagen in orde stellen of zijn verdedigingsmiddelen doen gelden bij 

aangetekend schrijven.  Na deze termijn wordt zijn stilzwijgen echter als erkenning van de vastgestelde feiten 

beschouwd.  Juridische procedures kunnen dan ingesteld worden voor de bevoegde Rechtbank. 

 

1.28  

Failliet of overlijden van de aannemer 

Door het overlijden van de aannemer, het in faling gaan of het niet meer in regel zijn met zijn registratie en/of 

vergunning, wordt de aannemingsovereenkomst als verbroken beschouwd.  Op dat ogenblik wordt op kosten 

van de aannemer of van zijn erfgenamen, in tegenwoordigheid van hun afgevaardigden of van eventuele 

schuldeisers, een beschrijving en schatting van de uitgevoerde werken en op de werf in voorraad zijnde 

materialen opgemaakt.  Na de expertise heeft de opdrachtgever het recht het werk onmiddellijk verder te doen 

uitvoeren door een aannemer van zijn keuze. 

 

1.29  

Ontdekken van kunst- en andere voorwerpen 

Iedere vondst van enig belang, ontdekt bij de uitvoering van de werken, wordt onmiddellijk ter kennis gebracht 

van de architect. Deze geeft in voorkomend geval verdere richtlijnen. 



Van Herck – 2019.1470 - bijzonder bestek – PUR en akoestische isolatie - blad 10 

2  

VOORBEREIDING DER BOUWWERKZAAMHEDEN 

2.1  

Voorafgaandelijke werkzaamheden 

2.1.1  

Bouwplaats 

De aannemer aanvaardt de bouwplaats in de toestand, waarin ze zich bevindt op de dag van de 

aanvang van zijn werken.  Hij wordt verondersteld ter plaatse kennis genomen te hebben van de bestaande 

toestand. 
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3  

GELUIDSISOLATIE 

3.1  

Contactisolatie 

De contactisolatie in de vloeren onder de chappe bestaat uit een blauw vertakt EVA polyethyleen schuim van 

minimum 5 mm dikte met gesloten microcellen, met een gewafelde structuur op de bovenzijde en een minimale 

dichtheid van 30 kg/m³. Dit schuim wordt aan de bovenzijde voorzien van een scheurvaste gealuminiseerde 

folie, en aan de onderzijde een wit akoestisch vilt van minimum 6 mm dikte met een zeer lage dynamische 

stijfheid7. 

De akoestische onderlaag zal zijdelings voorzien zijn aan één kant van een zelfklevende overlappingsstrook in 

schuim van ± 10 cm en aan de tegenovergestelde kant, van een strook in vilt dat ook ± 10 cm zal uitsteken. 

Het akoestische membraan zal getest zijn volgens de laatste normen die van kracht zijn en zal over recente 

testrapporten beschikken.  Minstens één van de akoestische tests moet uitgevoerd zijn bij het WTCB op een 

naakte betondal, zonder uitvullaag. 

Geplaatst op een naakte betondal, zonder uitvullaag, zal de akoestische onderlaag een bruto akoestische 

verzwakking (∆Lw) van 30 dB moeten bieden en een vermindering van het contactgeluidsniveau (∆L) van ± 

19,7 dB bij 250 Hz, ± 29,4 dB bij 500 Hz, ± 39,5 dB bij 1000 Hz, ± 42,5 dB bij 2000 Hz en ± 45 dB bij 4000 

Hz. 

De gekozen onderlaag zal een zeer lage dynamische stijfheid hebben (s't ≤ 7 MN/m³) en een zeer lage 

resonantiefrequentie (≤ 20 Hz). Deze bijzonder lage resonantiefrequentie zal het mogelijk maken om de 

luchtgeluiden tot 7 dB te verminderen in vergelijking met een onderlaag die een resonantiefrequentie van 160 

Hz of meer zou hebben. 

De akoestische onderlaag zal een thermische weerstand (R) hebben van 0,30 m² K/W. 

Tegen de opgaande muren wordt een band polyethyleenschuim geplaatst, zodat de chappe nergens kan hechten 

aan deze muren.  Zie hiervoor ook het punt “Zetvoegen” in het hoofdstuk omtrent de vloerwerken. 

 
Berekende hoeveelheid: 56,36 m2  

 

 
7 van het type Insulit Bi+9 van het merk Insulco  
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4  

THERMISCHE ISOLATIE 

4.1  

Vloerisolatie 

De vloerisolatie bestaat uit gespoten polyurethaanschuim van 5 of 12 cm dikte.  Tegen de opgaande muren wordt 

een dunne strook polyethyleenschuim geplaatst, zodat de vloer nergens kan hechten aan deze muren.  Zie 

hierover ook het punt “Zetvoegen” in het hoofdstuk omtrent de vloerwerken. 

 
Berekende hoeveelheid: polyurethaanisolatie 5 cm dik: 56,36 m2 

 polyurethaanisolatie 12 cm dik: 218,863 m2 
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5  

BESLUIT 

Aldus opgemaakt te Westmalle op 3 maart 2020 

 

de architect, de opdrachtgever,

Paul De Maesschalck, Mevr Nicole Van Herck,

voor akkoord, voor akkoord,

 

 

 

 

 

voor de aannemer, 

Dhr …, 

voor akkoord, 
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