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lCode  MNeam 0 Meetypenheid  Hoev |
00. ALGEMENE BEPALINGEN
00.00. bijzondere aandachtspunten voor de aannemer - bepaald door de ontwerper
00.10. projectgegevens
00.20. ontwerpteam
00.30. documenten
00.33. documenten - technieken
01. AANNEMINGSMODALITEITEN
01.00. aannemingsmodaliteiten — algemeen
01.01. aannemingsmodaliteiten — bestek PM
01.02. aannemingsmodaliteiten — voorafgaand plaatsbezoek PM
01.03. aannemingsmodaliteiten — burgerlijke aansprakelijkheid PM
01.04. aannemingsmodaliteiten — volledigheid van inschrijving PM
01.05. aannemingsmodaliteiten — onderaanneming PM
01.06. aannemingsmodaliteiten — verrekeningen PM
01.07. aannemingsmodaliteiten — keuringsattesten PM
01.08. aannemingsmodaliteiten — materialenlijst PM
01.09. aansprakelijkheidsverzekeringen - ABR-polis PM
01.09.10. aansprakelijkheidsverzekeringen - ABR-polis PM
01.10. plaatsbeschrijvingen — algemeen
01.11. plaatsbeschrijvingen — aangrenzende constructies
01.11.10. plaatsbeschrijvingen — aangrenzende constructies/bij aanvang van de werken PM
01.11.20. plaatsbeschrijvingen — aangrenzende constructies/staat van vergelijking PM
01.14. plaatsbeschrijvingen — wegenis en voetpaden
01.14.10. plaatsbeschrijvingen — wegenis en voetpaden bij aanvang van de werken PM
01.14.20. plaatsbeschrijvingen — wegenis en voetpaden/staat van vergelijking PM
01.20. werfcodrdinatie — algemeen
01.21. werfcoordinatie — planning van de werken PM
01.22. werfcodrdinatie — werfleiding en controle PM
01.23. werfcoordinatie — werfvergaderingen PM
01.24. werfcodrdinatie — uitzetten bouwwerken PM
01.25. werfcoordinatie — as-builtdossier PM
01.30. werfcondities — algemeen
01.31. werfcondities — orde en netheid PM
01.32. werfcondities — geluids- en stofhinder PM
01.33. werfcondities — nazorg PM
01.40. veiligheidsvoorschriften — algemeen PM
02. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
02.00. bouwplaatsvoorzieningen — algemeen
02.10. beschermingswerken — algemeen
02.11. beschermingwerken — openbare weg PM
02.20. opruiming beplantingen — algemeen
02.22. opruiming beplantingen — struiken en hagen PM
02.30. toegangswegen — algemeen
02.31. toegangswegen — voorlopige verharding voor voetgangers PM
02.32. toegangswegen — voorlopige verharding voor zware lasten PM
02.33. toegangswegen — parkeerruimte voor laden en lossen PM
02.40. voorlopige omheining — algemeen
02.50. aankondiging werf — algemeen
02.52. aankondiging werf - werfdoek PM
02.60. werflokalen — algemeen
02.61. werflokalen — berging van materieel en bouwmaterialen PM
02.62. werflokalen — kantoorruimte PM
02.63. werflokalen — personeelslokaal PM
02.64. werflokalen — sanitaire voorzieningen PM
02.70. voorlopige aansluitingen — algemeen
02.71. voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening PM




02.72. voorlopige aansluitingen - watervoorziening PM
02.73. voorlopige aansluitingen - waterafvoer PM
02.80. arbeidsmiddelen — algemeen
02.81. arbeidsmiddelen — werken op hoogte
02.81.10. arbeidsmiddelen — werken op hoogte / ladders PM
02.81.20. arbeidsmiddelen — werken op hoogte / steigers PM
02.82. arbeidsmiddelen — hijsen en heffen van lasten PM
03. AFBRAAKWERKEN
03.00. afbraakwerken — algemeen
03.01. afbraakwerken — asbestverwijdering
03.02. afbraakwerken — schoring
03.10. afbraak volledige constructie — algemeen
03.12. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen
03.12.10. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen/asbestverwijdering
03.12.11. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen/asbestverwijdering — dakbedekking
Totaal FH m2 1,00
03.12.13. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen/asbestverwijdering — asbestcementbuizen
Totaal FH m 1,00
03.12.14. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen/asbestverwijdering — vloerafwerking
Totaal FH m2 1,00
03.12.15. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen/asbestverwijdering — plaatmateriaal
Totaal FH m2 1,00
03.12.18. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen/asbestverwijdering — raam- en deurkitten
Totaal FH m 1,00
03.12.20. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen/slopen gebouw (nr 10 volledig/fabriek behoud enkele wanden)
Totaal| SOG 2,00
03.12.30. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen/ondergrondse massieven
Totaal VH m3 1,00
03.12.40. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen/te behouden gevels PM
03.90. afbraak verhardingen en half-verhardingen - algemeen
03.91. afbraak verhardingen en half-verhardingen - leidingnet
Totaal SOG 1,00
04. GEBOUWPRESTATIES
04.00. gebouwprestaties - algemeen
04.10. energieprestatie en binnenklimaat (EPB) — algemeen PM
04.20. luchtdichtheid - algemeen PM
04.30. akoestiek - algemeen PM
04.40. brandveiligheid - algemeen PM
05. PROEVEN
05.00. proeven - algemeen
05.10. proeven - luchtdichtheidsmeting
05.11. proeven — luchtdichtheidsmeting / wooneenheid
Totaal FH st 3,00
10. GRONDWERKEN
10.00. grondwerken - algemeen
10.10. voorafgaande afgraving van het terrein - algemeen
10.11. voorafgaande afgraving terrein - ontzoden PM
10.12. voorafgaande afgraving terrein - afgraven teelaarde
omschrijving
inrit. 304 304,00
aftrek doorrit vooraan -8,5 3,1 -26,35
parkeerstrook 1 14 5,5 77,00
carport 19 5 95,00
terras fabriek 5 10 50,00
Totaal FH m2 499,65
10.13. voorafgaande afgraving terrein - machinale nivellering
Totaal SOG 1,00
10.20. uitgraving bouwputten - algemeen
10.23. uitgraving bouwputten - rioleringselementen




omschrijving

regenwaterput 3,5 14,00
septische put terras 2,4 9,60
scptische put doorgang 2,4 9,60
wavin kratten 9 1,2 1,2 12,96
Totaal FH m3 46,16
10.30. uitgraving sleuven - algemeen
10.31. uitgraving sleuven - funderingssleuven
omschrijving
fabriek
nr 10
0,4 0,83 45,3 15,04
carport 10 funderingssokkels voor kolommen 10 2 0,6 12,00
Funderingsstrook tegen muur fabriek thv doorrit 19 0,4 0,8 6,08
Totaal VH m3 33,12
10.33. uitgraving sleuven - ondergrondse leidingen PM
10.40. grondverzet - algemeen
10.41. grondverzet - projectopvolging
Totaal SOG exclusief 0,00
10.42. grondverzet - hergebruik uitgegraven grond op werf
Totaal VH m3 229,17
10.43. grondverzet - afvoer uitgegraven bodem
10.43.10. grondverzet — afvoer uitgegraven bodem/naar bestemming voor gebruik
10.43.11. grondverzet — afvoer uitgegraven bodem/naar bestemming voor gebruik — kwaliteit vrij gebruik
Totaal VH m3 exclusief 229,17
10.43.12. grondverzet — afvoer uitgegraven bodem/naar bestemming voor gebruik — kwaliteit bouw, VH |m3
10.43.20. grondverzet — afvoer uitgegraven bodem/naar tussentijdse opslagplaats (TOP) VH |m3
10.43.30. grondverzet — afvoer uitgegraven bodem/naar grondreinigingscentrum (GRC) VH |m3
10.43.40. grondverzet — afvoer uitgegraven bodem/naar erkende stortplaats
10.43.41. grondverzet — afvoer uitgegraven bodem/naar erkende stortplaats — klasse | VH |m3
10.43.42. grondverzet — afvoer uitgegraven bodem/naar erkende stortplaats — klasse Il VH |m3
10.43.43. grondverzet — afvoer uitgegraven bodem/naar erkende stortplaats — klasse Il VH |m3
10.44. grondverzet — fysische scheiding
10.44.10. grondverzet — fysische scheiding/uitzeving VH |m3
10.44.20. grondverzet — fysische scheiding/afvoer steenachtige materialen VH |ton
10.44.30. grondverzet — fysische scheiding/afvoer bodemvreemde materialen VH |ton
10.50. verwijdering massieven - algemeen VH m3 |nvt 0,00
10.60. bronbemaling — algemeen
Totaal SOG VA 1,00
10.70. aanvullingen — algemeen
10.71. aanvullingen - wederaanvullingen
10.71.10. aanvullingen — wederaanvullingen/grond van uitgravingen PM
10.71.20. aanvullingen — wederaanvullingen/aangevoerde grond
Totaal VH m3 1,00
PE-Folie- dikte 0,2mm VH m2 294,26
10.71.30. aanvullingen — wederaanvullingen/gestabiliseerd zand
Totaal VH m3 1,00
10.72. aanvullingen - ophoging terrein
10.72.10. aanvullingen - ophoging terrein/grond van afgravingen|PM | PM
11. STUT- & ONDERVANGINGSWERKEN
11.00. stut- & ondervangingswerken - algemeen
11.20. onderschoeiingen - algemeen
11.21. onderschoeiingen - stortklaar beton
omschrijving
scheidsmuur nr 8 tpv doorrit tot diepte 1m 8,58 1 8,58
Totaal VH m2 8,58
12. FUNDERINGEN OP STAAL
12.00. funderingen op staal — algemeen
12.10. funderingszolen en -stroken - algemeen
12.11. funderingszolen en -stroken - ongewapend beton

omschrijving

nr 10

8,03




fabriek naast wand thv inkom 19 0,4 0,8 6,08
Totaal VH m3 14,11
12.12. funderingszolen en —stroken - gewapend beton
omschrijving
fabriek
nr 10
carport 10 funderingssokkels voor kolommen 10 2 0,6 12,00
Totaal VH m3 12,00
12.40. aardingslus — algemeen
12.41. aardingslus
Totaal FH st 2,00
13.70. doorbrekingen speciale funderingen — algemeen
13.71. doorbrekingen speciale funderingen — aansluitbocht (water/elt/tel/tv+gas + energiebocht)
Totaal FH st 2,00
13.72. doorbrekingen speciale funderingen — doorvoermoffen voor buizen en kabels
Totaal FH st 10,00
15. VLOERLAGEN ONDERBOUW
15.00. vloerlagen onderbouw - algemeen
15.10. zuiverheidslagen - algemeen
15.11. zuiverheidslagen - stortklaar beton
omschrijving
Totaal FH m2 NVT 0,00
15.20. draagvloeren op volle grond - algemeen (cfr stabiliteitsstudie)
omschrijving
nr 10 24,03
fabriek 33,46
Totaal FH m2 57,49
15.30. vochtwerende lagen - algemeen
15.31. vochtwerende lagen - folies
15.31.10. vochtwerende lagen — folies/PE (cfr stabiliteitsstudie)
omschrijving
nr 10 141,77
fabriek 59,32
Totaal FH m2 201,09
15.32. vochtwerende lagen - banen
15.32.10. vochtwerende lagen — banen/HDPE PM
15.33. vochtwerende lagen - bitumenglasvlies PM
16. THERMISCHE ISOLATIE ONDERBOUW
16.00. thermische isolatie onderbouw — algemeen
16.20. perimeterisolatie - algemeen
16.21. perimeterisolatie - XPS
16.21.20. perimeterisolatie — XPS/12 cm
omschrijving
fabriekske tpv bestaande wanden 60,07
Totaal FH m2 60,07
17. ONDERGRONDSE LEIDINGEN
17.00. ondergrondse leidingen - algemeen
17.10. rioolbuizen - algemeen
17.12. rioolbuizen — kunststof
17.12.10. rioolbuizen — kunststof/PVC
17.12.11. rioolbuizen — kunststof/PVC — diam 110
Totaal FH M 224,53
17.12.12. rioolbuizen — kunststof/PVC — diam 125
Totaal FH M 149,80
17.12.13. rioolbuizen — kunststof/PVC — diam 160
Totaal FH M 32,83
17.30. toezichtputten - algemeen
17.34. toezichtsputten - kunststof
17.34.10. toezichtputten — kunststof/PVC
Totaal FH st 25,00
17.40. ontvangtoestellen - algemeen
17.42. ontvangtoestellen — geulen




17.42.20. ontvangtoestellen — ACO DRAIN EUROLINE 100

Totaal FH M 3,50
17.42.30. ontvangtoestellen - ACO DRAIN EUROLINE 100 DISCREET 65 afvoergoot met opzetstuk uit inox kl. A 15 kN

Totaal FH M 20,32
17.42.40. ontvangtoestellen -EUROLINE BFL tussenelement

Totaal FH M 20,32
17.50. putdeksels en roosters - algemeen
17.51. putdeksels en roosters - enkel deksel

Totaal FH st 21,00
17.52. putdeksels en roosters - dubbel deksel

Totaal FH st 7,00
17.53. putdeksels en roosters - dubbel deksel

Totaal FH st 1,00
17.60. afvalwaterbehandeling - algemeen
17.61. afvalwaterbehandeling — septische putten

Totaal FH st 2,00
17.62. afvalwaterbehandeling — zandvanger

Totaal FH st 1,00
17.70. regenwaterbehandeling - algemeen
17.71. regenwaterbehandeling - regenwaterputten
17.71.10. regenwaterbehandeling — regenwaterputten/beton

Totaal FH st 1,00
17.71.20. regenwaterbehandeling — bestaande regenwaterput

Totaal FH st 1,00
17.72. regenwaterbehandeling - hergebruik regenwater PM
17.73. regenwaterbehandeling - voorfilters

Totaal FH st 1,00
17.74. regenwaterbehandeling - overloop en terugslagklep

Totaal FH st 1,00
17.75. regenwaterbehandeling — infiltratievoorzieningen
17.75.20. regenwaterbehandeling — infiltratievoorzieningen/infiltratiekratten WAVIN

Totaal FH st 15,00
17.80. aansluitingen - algemeen
17.81. aansluitingen - openbare riolering

Totaal FH st 2,00
17.82. aansluitingen — doorvoer- en wachtbuizen

Totaal FH m 4,00
17.90. keuring en as built PM
20. METSELWERK
20.00. metselwerken - algemeen
20.01. metselwerken — ter plaatse gemetst
20.10. materialen — algemeen
20.11. materialen — metselmortel
20.11.10. materialen — metselmortel/voor algemene toepassing (G) PM
20.11.20. materialen — metselmortel/lijmmortel (T) PM
20.12. materialen — hulpstukken
20.12.10. materialen — hulpstukken/spouwankers
20.12.12. materialen — hulpstukken/spouwankers — slag- en schroefankers met isolatieplug PM
20.12.20. materialen — hulpstukken/lateien
20.12.21. materialen — hulpstukken/lateien — beton PM
20.12.30. materialen — hulpstukken/waterkering PM
20.12.40. materialen — hulpstukken/wapening PM
20.12.50. materialen — hulpstukken/akoestische stroken

omschrijving
onder de opleg van de verdiepingsplaat en op de plaat onder aanzet wanden verdieping 49,28

Totaal FH m 49,28

20.13. materialen — kimblokken




20.13.10. materialen — kimblokken/cellenbeton
omschrijving
nr 10
Glvl / Achtergevel| 5,76 5,76
Glvl / Gevel oprit 7,873 7,87
Glvl / Voorgevel| 5,483 5,48
Glvl / Inkom rechts. 1,535 1,54
Glvl / Inkom voor (lift)| 2,16 2,16
Glvl / Lift rechts 2 2,00
Glvl / Liftvoor, 1,5 1,50
Glvl / Hal - leefruimte| 5,407 5,41
Glvl / Hal - berging| 1,97 1,97
Glvl / Badkamer - berging. 3,05 3,05
1ste/ Terras - achtergevel 5,6 5,60
1 ste / terras - zijgevel nr12. 3,8 3,80
1 ste / Terras - zijgevelnrg, 3,8 3,80
1 ste / Achtergevel 5,6 5,60
1 ste / Gevel - oprit 4 4,00
2 de/Terras - achtergevel 5,6 5,60
2 de/ Terras - zijgevel nr12. 4,45 4,45
2 de/ Terras - zijgevel nr10. 4,45 4,45
Glvl/nr10-nr12| 16,62 16,62
hellend dak tpv scheidsmuurnr8 12,45 12,45
hellend dak tpv scheidsmuur nr 12| 12,45 12,45
fabriek (tpv alle nieuw metselwerk)
badkamer| 3,16 3,16
badkamer 1,8 1,80
inkom 2,45 2,45
keuken 5,83 5,83
buitenwand inkom| 1,45 1,45
buitenwand techn berging| 1,47 1,47
bovenzijde wanden,aansluting dak| 58,985 58,99
Totaal FH m 190,70
Kimblokken fabriek wand tegen parement thv doorrit m 38,00
20.20. binnenspouwblad — algemeen
20.21. binnenspouwblad - snelbouw
20.21.10. binnenspouwblad — snelbouw/dikte 14 cm
omschrijving
nr 10
Glvl / Achtergevel 5,76 2,53 0,14 2,04
aftrek schuifraam -4 2,33 0,14 -1,30
Glvl / Gevel oprit. 7,87 2,53 0,14 2,79
aftrek raam | -2,6 0,72 0,14 -0,26
Glvl / Voorgevel 5,48 2,53 0,14 1,94
aftrek inkomdeur | -1,53 | 2,33 0,14 -0,50
aftrekraam | -1,94 | 2,33 0,14 -0,63
1 ste / terras achtergevel 5,6 0,35 0,14 0,27
1 ste / terras zijgevelnr12) 3,8 0,35 0,14 0,19
1ste /terras zijgevelnr8 3,8 1,83 0,14 0,97
2 de/ Terras achtergevel 5,6 0,42 0,14 0,33
2 de / Terras zijgevel nr12| 4,45 0,42 0,14 0,26
2 de/ Terras zijgevel nr8 4,45 0,42 0,14 0,26
fabriek
Glvl / Keuken - Techn ruimte 6 2,75 0,14 2,31
Glvl / Living - Techn ruimte. 2,4 2,75 0,14 0,92
aftrek deur| -0,9 2,33 0,14 -0,29
Glvl / Badkamer - living 9,02 0,14 1,26
Glvl / Badkamer - slk 4,83 0,14 0,68
Dichtmetsen bestaande raam en deuropeningen| 12,125 0,14 1,70
Totaal FH m3 12,93
snelbouw-dikte 14cm fabriek nieuwe wand thv doorrit m3 8,25
20.21.20. binnenspouwblad — snelbouw/dikte 19 cm
omschrijving
fabriek
Glvl / Gevel tuin rechts naast raam| 1,14 3,75 0,19 0,81
Glvl / Gevel tuin links naast raam| 1,2 3,75 0,19 0,86
Glvl / Gevel slk-deur| 1,45 2,7 0,19 0,74
aftrek raam 1 2,33 0,19 0,44
Glvl / Gevel Tecn (onder raam)| 1,92 2,35 0,19 0,86




aftrekraam 1,55 0,82 0,19 0,24
Totaal FH m3 3,95
20.30. woningscheidende wand — algemeen
20.31. woningscheidende wand - snelbouw
20.31.10. woningscheidende wand — snelbouw/dikte 14 cm
omschrijving
nr 10
Glvl/nr10-nr12| 16,62 @ 2,53 0,14 5,89
1ste/nr10-nr12, 12,7 2,78 0,14 4,94
-0,93 | 2,33 0,14 -0,30
1ste/nr10-nr8, 8,76 2,78 0,14 3,41
2de/Puntnrio-nrg 10,78 0,14 1,51
10,38 0,14 1,45
2de/Puntnrio-nr12| 10,78 0,14 1,51
10,38 0,14 1,45
aftrok kimblok bovenaan | -12,45 | 0,25 0,14 -0,44
aftrok kimblok bovenaan | -12,45 | 0,25 0,14 -0,44
Totaal FH m3 18,99
20.40. dragende binnenmuur — algemeen
20.41. dragende binnenmuur — snelbouw
20.41.10. dragende binnenmuur — snelbouw/dikte 14 cm
omschrijving
nr10
Glvl / Inkom rechts| 1,535 @ 2,53 0,14 0,54
Glvl / Inkom voor (lift) 2,16 2,53 0,14 0,77
aftrek liftdeur | -0,9 2,22 0,14 -0,28
Glvl / Lift rechts 2 2,53 0,14 0,71
Glvl / Liftvoor, 1,5 2,53 0,14 0,53
Glvl / Hal - leefruimte| 5,407 @ 2,53 0,14 1,92
aftrek deur | -1,5 2,3 0,14 -0,48
aftrek opening | -2,22 | 2,47 0,14 -0,77
Glvl / Hal - berging| 1,97 2,53 0,14 0,70
Glvl / Badkamer - berging. 3,05 2,53 0,14 1,08
Glvl / nr10 - doorrit| 8,36 2,78 0,14 3,25
aftrek deur| -1,5 2,33 0,14 -0,49
1 ste / Achtergevel 5,6 2,53 0,14 1,98
aftrek schuifraam -4 2,33 0,14 -1,30
1 ste / Gevel oprit 4 2,53 0,14 1,42
1ste /Voorgevel| 5,483 2,53 0,14 1,94
aftrek raam keuken | -1,94 2 0,14 -0,54
aftrek raam gang -1 2 0,14 -0,28
1ste /inkom-lift|, 2,16 2,78 0,14 0,84
aftrek lift deur | -0,9 2,22 0,14 -0,28
1 ste /inkom - keuken, 1,6 2,78 0,14 0,62
aftrek deur| -0,9 2,22 0,14 -0,28
1 ste / lift - rechts 2 2,78 0,14 0,78
1ste/lift-voor 1,5 2,78 0,14 0,58
aftrek liftdeur | -0,9 2,22 0,14 -0,28
1 ste / eetkamer - living. 0,6 2,78 0,14 0,23
2 de /Voorgevel| 5,483 1,1 0,14 0,84
2 de/ lift - voor(gevel) 1,56 2,65 0,14 0,58
2 de/lift - rechts| 2,15 4,6 0,14 1,38
2 de/ lift - achter (deur), 1,56 4,6 0,14 1,00
aftrek liftdeur | -0,9 2,22 0,14 -0,28
fabriek
Glvl / Keuken - Techn ruimte 6 3 0,14 2,52
Glvl / Living - Techn ruimte. 2,4 3 0,14 1,01
aftrek deur | -0,9 2,33 0,14 -0,29
Glvl / Badkamer - living. 9,02 0,14 1,26
Glvl / Badkamer - slk| 4,83 0,14 0,68
Totaal FH m3 21,62
20.45. dragende binnenmuur - cellenbeton
20.45.10. dragende binnenmuur — cellenbeton/dikte 15 cm
omschrijving
Glvl / leidingschacht lift| 0,92 2,78 0,15 0,38
Glvl / leidingschacht berging 1,26 2,78 0,15 0,53
1 ste / leidingschacht lift. 0,92 2,78 0,15 0,38
2 de / Leidingschacht lift 1,39 2,86 0,15 0,60
Totaal FH m3 1,89
20.50. niet-dragende binnenmuur — algemeen




20.60. renovatiewerken — algemeen
20.61. renovatiewerken — behandeling tegen opstijgend vocht
20.61.10. renovatiewerken — behandeling tegen opstijgend vocht/injecteren
omschrijving
wanddikte 14 cm
Glvl / Links (wegenis) 12,3 12,30
Glvl / Achtergevel - inkom 2,8 2,80
aftrek deur -1 -1,00
Glvl / Bergruimte - living 2 2,00
wanddikte 19 cm
Glvl / Gevel links (wegenis) 3,4 3,40
aftrek deur -1 -1,00
Glvl / Inkom gevel voor 2,68 2,68
aftrek raam -1 -1,00
Glvl/ Inkomhal gevel rechts 3,43 3,43
Glvl / Slk voorgevel 4,87 4,87
aftrek raam -1 -1,00
Glvl / Slk gevel rechts 5,18 5,18
aftrek deur -1,1 -1,10
Glvl / Achtergevel keuken| 6,23 6,23
Glvl / Gevel Tech ruimte links| 4,1 4,10
Totaal FH m 41,89
21. SPOUWMUURISOLATIE
21.00. spouwmuurisolatie - algemeen
21.10. spouwmuurisolatie buitenspouwblad - algemeen
21.12. spouwmuurisolatie buitenspouwblad — PUR of PIR
21.12.20. spouwmuurisolatie buitenspouwblad — PUR of PIR/12 cm
omschrijving
Glvl / Achtergevel 576 2,78 16,01
aftrek schuifraam -4 2,33 -9,32
Glvl / Voorgevel 3,8 2,78 10,56
aftrek schuifraam | -1,94 | 2,33 -4,52
1 ste / Achtergevel 56 2,78 15,57
aftrek schuifraam -4 2,33 -9,32
1 ste / Voorgevel 3,8 2,78 10,56
aftrek schuifraam | -1,94 2 -3,88
1 ste / Terras - achtergevel 58 0,6 3,48
2 de / Voorgevel 3,8 1,1 4,18
Doorrit| 22,59 22,59
Totaal FH m2 55,92
extra fabriek muur thv doorrrit 58,90
21.20. spouwmuurisolatie woningscheidende wand - algemeen
21.21. spouwmuurisolatie woningscheidende wand - MW
21.21.20. spouwmuurisolatie woningscheidende wand - MW/5 cm
omschrijving
Glvl/nri0-nr12 16,62 @ 2,53 42,05
1ste/nr10-nr12| 12,7 2,78 35,31
-0,93 | 2,33 -2,17
1ste/nr10-nr8 8,76 2,78 24,35
2de/Puntnrio-nrg 10,78 10,78
10,38 10,38
2de/Puntnrio-nr12) 10,78 10,78
10,38 10,38
aftrok bovendaks deel | -6,6 -6,60
Totaal FH m2 135,26
extra fabriek muur thv doorrit m? 58,90
22, GEVELMETSELWERK
22.00. gevelmetselwerken - algemeen
22.01. algemeen — ter plaatse gemetst gevelmetselwerk
22.10. materialen — algemeen
22.11. materialen — mortel
22.11.10. materialen — mortel/metselmortel
22.11.11. materialen — mortel/metselmortel - voor algemene toepassing PM
22.11.20. materialen — mortel/voegmortel
22.12. materialen — spouwankers PM
22.13. materialen — waterkering PM
22.14. materialen — wapening PM
22.20. gevelstenen — algemeen
22.21. gevelstenen — baksteen
22.21.20. gevelstenen — bakstenen/handvorm- en vormbakstenen




omschrijving

Glvl / Achtergevel 576 2,78 16,01
aftrek schuifraam -4 2,33 -9,32
Glvl / Voorgevel 3,8 2,78 10,56
aftrek schuifraam | -1,94 | 2,33 -4,52
1 ste / Achtergevel 56 2,78 15,57
aftrek schuifraam -4 2,33 -9,32
1 ste / Voorgevel 3,8 2,78 10,56
aftrek schuifraam | -1,94 2 -3,88
1 ste / Terras - achtergevel 58 0,6 3,48
2 de / Voorgevel 3,8 1,1 4,18
Afwerking keermuur terras zijde terras| 10,98 0,81 8,89
afwerking keermuur terras zijde tuin| 10,98 0,2 2,20
Totaal FH m2 44,42
Aankoop gevelsteen m2 51,08
Plaatsing gevelsteen m2 44,42
22.30 Renovatiewerken
22.31 Herstellen & aanpassen bestaand gevelwerk V.H. m2 20,00
|
23. DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN
23.00. dorpels, plinten en dekstenen - algemeen
23.01. algemeen - blauwe hardsteen
23.10. raam- en deurdorpels - algemeen
23.11. raam- en deurdorpels - blauwe hardsteen
omschrijving
Nr 10
Voordeur straatzijde 1,56 0,05 0,17 0,01
Voordeur doorrit 1,56 0,05 0,28 0,02
GLV slaapkamerraam 2,00 0,05 0,17 0,02
GLV schuifraam 4,00 0,05 0,12 0,02
V1 schuifraam 4,10 0,05 0,12 0,02
Fabriek
Voordeur erfdienstbaarheid 1,10 0,05 0,22 0,01
Voordeur achterzijde nr 14 1,15 0,05 0,13 0,01
Voordeur achtergevel 1,15 0,05 0,13 0,01
Raam slaapkamer zijde nr 14 1,04 0,05 0,13 0,01
Raam slaapkamer tuin 1,20 0,05 0,13 0,01
Raam bureau Tuin 1,20 0,05 0,13 0,01
Schuifraam woonkamer, 10,00 0,05 0,13 0,07
Totaal FH m3 0,22
23.20. garagepoortdorpels - algemeen
23.21. garagepoortdorpels - blauwe hardsteen
omschrijving
inritnr8 2,9 0,29 0,05 0,04
uitritnrg 3,1 0,29 0,05 0,04
Totaal FH m3 0,09
23.30. gevelplinten - algemeen
23.31. gevelplinten - blauwe hardsteen
omschrijving
nr 10
doorrit nr 8 8 0,25 0,03 0,06
fabriek
2,7 0,25 0,03 0,02
2,67 0,25 0,03 0,02
6,44 0,25 0,03 0,05
3,22 0,25 0,03 0,02
dagkanten. 0,2 0,25 0,03 0,00
1,1 0,25 0,03 0,01
dagkanten 0,2 0,25 0,03 0,00
1,22 0,25 0,03 0,01
dagkanten 0,2 0,25 0,03 0,00
1,48 0,25 0,03 0,01
6,54 0,25 0,03 0,05
4,27 0,25 0,03 0,03
0,26 0,25 0,03 0,00
dagkanten 0,2 0,25 0,03 0,00
0,4 0,25 0,03 0,00
dagkanten 0,2 0,25 0,03 0,00
0,98 0,25 0,03 0,01
Tuinmuur tussen nr 12 ennr 14 2 ziide nr 12 4,80 0,25 0,03 0,04




Tuinmuur tussen nr 12 en nr 14 2 zijde nr 14| 5,43 0,25 0,03 0,04
Tuinmuur nr 14 tss terras en toegang 10,76 0,25 0,03 0,08
Totaal FH m3 0,46
23.50. muurdekstenen - algemeen
23.51. muurdekstenen - blauwe steen
omschrijving
dakrand terras le verdieping, tuinmuur nr nr 14, keermuur tuin nr 10 4,431 0,05 0,4 0,09
5,75 0,05 0,48 0,14
4,43 0,05 0,3 0,07
4,80 0,05 0,48 0,12
1,17 0,05 0,48 0,03
5,45 0,05 0,48 0,13
4,33 0,05 0,3 0,06
Totaal FH m3 0,63
24, RUWBOUWKANALEN
24.00. ruwbouw kanalen - algemeen
24.20. gecombineerde kanalen — algemeen
25. STRUCTUURELEMENTEN HOUT (muurplaten, gordingen, balken,OSB-platen,...) 1,00
zie stabiliteitsstudie
25.30 Houten roostering
25.31 Balken 7/18 hoh 40cm dakvlak carport 42,22
Hellingspieen 42,22
beplating OSB 18mm 42,22
|
26. STRUCTUURELEMENTEN BETON (balken, verdeelsloffen,ringbalken,wapeningstaven en netten,....)
zie stabiliteitsstudie
balken in ter plaatse gestort beton - C30/37-GB-El (zie stabiliteitsstudie)
omschrijving
nr 10
B0O0O1 tem BO0O6+B101 en B105 1,65
Fabriek
B0OO1 1,15
Totaal FH m3 2,80
verdeelsloffen in ter plaatse gestort beton - C30/37-GB-El (zie stabiliteitsstudie)
omschrijving
nr 10 0,16
Fabriek 0,30
Totaal FH m3 0,46
ringbalken in ter plaatse gestort beton - C30/37-GB-El (zie stabiliteitsstudie)
omschrijving
nr 10 0,27
Fabriek
Totaal FH m3 0,27
wapeningsstaven BE 500 S kleiner of gelijk aan diameter 20 volgens de bijgevoegde buigstaten
omschrijving
nr 10 425,67
Fabriek 287,03
Totaal FH kg 712,70
wapeningsnetten BE 500 S of DE 500 S met stekeinden volgens de bijgevoegde buigstaten
omschrijving
nr 10 1942,75
Fabriek 2350,83
Totaal FH kg 4293,58
balken met vulblokken in beton - 160+50 - REI60
omschrijving
nr 10 141,29
Fabriek 67,95
Totaal FH m2 209,24
27. STRUCTUURELEMENTEN STAAL (profielstaal,...)
27.00. structuurelementen staal — algemeen

zie stabiliteitsstudie

blank profielstaal primaire structuur - S235 (inclusief 8% toeslag) zie stabiliteitsstudie




omschrijving

nr 10 1006,98
Fabriek 1043,76
Totaal FH kg 2050,74
27.20. Lateien- algemeen (type corbo, in RAL kleur)
omschrijving
nr 10
raam voorgevel gelijkvloers 2,44
raam keuken 1le verdieping 2,44
inkomdeur zijgevel 2,00
raam zijgevel 3,10
terrasraam glv 4,50
terrasraam 1e verdieping 4,60
fabriek
grote raam achtergevel 10,40 | excl
2 kleine ramen achtergevel 3,20 excl
raam slaapkamer 1,45 excl
raam' badkamer 1,49 excl
inkom 1,55 excl
toilet 1,00 excl
Totaal VH Im 19,08

27.70. brandbeveiliging — algemeen

bescherming tegen brand met opzwellend verfsysteem voor omgevingsklasse C1 zonder deklaag - R30

omschrijving

nr 10 6,81
Fabriek 26,28
Totaal FH m2 33,09

bescherming tegen brand met opzwellend verfsysteem voor omgevingsklasse C1 zonder deklaag - R6

omschrijving

nr 10 3,30

Fabriek

Totaal FH m2 3,30




