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0
VYOORWOORD

0.1
Algemeen bestek

Voor zover er in dit bijzonder bestek niet van afgeweken wordt, is de aannemer onderworpen aan de bepalingen
en voorwaarden van het “Algemeen Bestek”, opgesteld door de NCB', de FAB? en het WTCB®. De aannemer
wordt verondersteld in het bezit te zijn van dit document. Indien dit niet het geval is, is de aannemer
verantwoordelijk voor gebeurlijke fouten en/of gebreken, hieraan te wijten.

Het Algemeen Bestek is ook in het bezit van de architect en kan bij hem altijd ingekeken worden.

0.2
Werfbestuur

Het verder genoemde werfbestuur omvat de volgende personen:

= de opdrachtgever

= de architect

= de ingenieur(s)

= de veiligheidscoordinator

= de EPB-verslaggever

= de ventilatieverslaggever

= alle afgevaardigden van deze personen

0.3
Normen en voorschriften

Alle normen en voorschriften, van toepassing op de hierna beschreven werken, zullen worden nageleefd door
de aannemer(s), zodat de werken worden uitgevoerd "volgens de regels van het goede vakmanschap". Voor
wat betreft wettelijke toleranties op afwijkingen van deze normen en voorschriften zullen de strengste
voorwaarden worden aangehouden door het werfbestuur.

! Nationale Confederatie van het bouwbedrijf
2 Federatie van de Architecten van Belgié
3 Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf
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1
GEMEENSCHAPPELIJK CLAUSULES EN BEPALINGEN VOOR ALLE BOUWVAKKEN

1.1
Doel van de onderneming

De onderneming heeft tot doel: het uitvoeren van de werken, zoals vermeld in dit bijzonder bestek, de plans, de
details en de opmerkingen vermeld in de werfverslagen, die elkaar vervolledigen en die de basis van de
onderneming vormen, opgemaakt architect-expert Paul De Maesschalck, gevestigd te 2390 Westmalle, St-
Jozeflei, 15, rijksregisternummer: 57.10.15-383.46, ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten,
Provincie Antwerpen, lid van NCDAB & van NAV & beroepsrisicoverzekering bij de maatschappij Protect met
polisnummer 00/N.02011.

De aannemers worden verondersteld volledig ingelicht te zijn door de verschillende aanbestedingsdocumenten
en omtrent alle bijzonderheden van de bouwplaats.

1.2
Aard van de onderneming

De aannemer zal iedere soort van werken, begrepen in zijn aanneming, volledig uitvoeren binnen de gestelde
termijn en tegen de overeengekomen prijs.

1.3
Uitvoeringsprogramma

Bij het ondertekenen van het aannemingscontract zal de architect een gedetailleerd uitvoeringsprogramma
voorleggen dat de aanvangs- en afwerkingtijdstippen van de verschillende aannemingen zal aanduiden. De
aannemer zal zich daar stipt aan houden en moet hieromtrent overeenkomen met de andere aannemers, die
rechtstreeks voor rekening van de opdrachtgever werken.

1.4
Uitvoeringstermijn

De aannemer zal in zijn prijsbieding het aantal werkdagen opgeven, binnen dewelke hij zijn werken kan
voltooien.

Wanneer de aannemer zijn uitvoeringstermijn te buiten gaat berokkent hij schade aan de opdrachtgever,
gelijk te stellen aan de huurwaarde van het afgewerkte gebouw, zijnde 75 € per kalenderdag. Dit bedrag
zal van zijn betalingen afgehouden worden.

Het stilleggen van de werken wordt enkel aangenomen om redenen van wettelijke vorst- en regendagen,
overstromingen en algemene stakingen. In dat geval zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met het aantal
werkdagen vertraging. Voor elk van deze dagen moet de aannemer een getuigschrift aan het werfbestuur vragen.
Bij hervatting van de uitvoering herstelt de aannemer op zijn kosten alle eventuele schade aan de reeds
uitgevoerde werken. De aannemer zal daarom een ABR-verzekering* aangaan om zijn eigenschade te dekken
(zie verder).

1.5
Prijsherzieningen

Het werfbestuur zal geen rekening houden met de schommelingen van lonen, sociale lasten en prijsindexen van
materialen. De aannemer zal dan ook wat dat betreft niet vergoed worden.

4 <Alle Bouwwerf Risico’s”
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1.6
Technische studies

1.6.1
Algemeen

Het technisch studiewerk wordt toevertrouwd aan raadgevende ingenieurs of raadgevende technici voor wat
betreft de houtconstructie.

Een kopij van de studieplans en/of schema's, laatste uitgave, wordt de architect ter beschikking gesteld.

1.7
Plans

In het algemeen moeten de maten gevolgd worden, zoals op de aanbestedingstekeningen aangeduid, voor zover
daaraan geen verandering gebracht wordt door uitvoeringstekeningen, details of onderrichtingen, uitsluitend
door de architect gegeven in de loop van de werken. De aannemer moet de maten van plans en
detailtekeningen nazien en ze ter plaatse nameten. Indien fouten worden vastgesteld zal hij de architect
ervan verwittigen vooraleer verder te werken. Indien hij dit verwaarloost zal elk geval van schade,
herbouwing, e.d., ten gevolge daarvan, voor zijn rekening zijn.

De op de plans aangeduide passen zijn die van de afgewerkte vloeren. De aannemer zal bij het plaatsen van de
constructievloeren rekening houden met de afwerklaag. De aannemer-metselwerken zal op geregelde punten
en op iedere verdieping (ook in eventuele kelders) de meterpas afschrijven op de muren, zodat ook
onderaannemers zich niet kunnen vergissen in de vloerpassen.

De breedte van de op de plans aangeduide deuren is de netto breedte van het deurblad. De aannemer-
metselwerken moet zelf de nodige breedte voorzien om deze netto breedte te bekomen bij de afwerking.

Een kopij van de plans en van alle bijkomende tekeningen zullen steeds in goede staat op de werf zijn.

1.8
Werfboek

De architect zal een werfboek bijhouden, waarin de onderrichtingen worden opgeschreven, door de architect in
de loop van de werken gegeven, telkens ondertekend door de aanwezigen van het werfbestuur en door de
aannemer, of zijn afgevaardigde. De architect zal na elk werfbezoek het werfverslag aan de betrokken partijen
opsturen of overhandigen.

1.9
Personeel en werklieden

De aannemer bezorgt tijdig alle bekwame werklieden, personeel en materieel, nodig om de onderneming binnen
de uitvoeringstermijn op een goede manier uit te kunnen voeren. Hij stelt daartoe alle middelen in het werk.
Hij bestuurt zelf zijn werken of stelt in zijn plaats een afgevaardigde aan, gemachtigd om in zijn naam te
handelen.

De voertaal op de werf is Nederlands. Op de werf moet dus minstens 1 Nederlandstalige werknemer of
werfleider voortdurend aanwezig zijn zodat, indien nodig, instructies of opmerkingen kunnen besproken worden
met de aannemer in het Nederlands.

Het werfbestuur heeft het recht werklieden en personeel, die de goede uitvoering van de onderneming
belemmeren, dadelijk te doen vervangen.

1.10
Onderaannemers

De keuze van onderaannemers wordt aan de goedkeuring van het werfbestuur onderworpen. De
onderaannemers worden echter niet erkend. D.w.z. dat de hoofdaannemer de volle verantwoordelijkheid en het
algemene toezicht over hun werken behoudt.



Van Herck — 2019.1470 - bijzonder bestek — dakwerken nr 10 - blad 5

1.11
Gemeentereglementen

De aannemer moet zich gedragen naar de op zijn werk betrekking hebbende, algemene en plaatselijke gebruiken,
politie- en gemeentereglementen, waarvoor hij alleen verantwoordelijk is.

1.12
Verantwoordelijkheden

1.12.1
Verantwoordelijkheden van de aannemer

De aannemer moet zich gedragen naar de wetten en verordeningen toepasselijk bij de uitvoering van zijn
werk. Hij treft alle nodige maatregelen in verband met veiligheid en is verantwoordelijk voor o.a.:

zijn werk

zijn personeel, werklieden en leveranciers

zijn onderaannemers, de werklieden en leveranciers van hen

alle ongevallen aan derden

alle schade aan derden en hun eigendommen

schuldloze burenhinder

alle voorwerpen en materialen door zowel de aannemer en zijn onderaannemers als de opdrachtgever en
zijn onderaannemers aangekocht voor de uitvoering van zijn werk

diefstal van alle verwerkte en geleverde materialen, zelfs voor werken, niet in zijn onderneming begrepen
¢ brandschade aan het gebouw en aan naburige eigendommen

* & & O O 0o o

*

1.12.2
Verantwoordelijkheden van de architect

De architect kan enkel verantwoordelijk gesteld worden voor ontwerpfouten. Aangezien het beroep van
architect en aannemer wettelijk onverenigbaar zijn en de architect dus geen uitvoerder mag zijn, kan hij
onmogelijk aansprakelijk gesteld worden voor deze uitvoering. De architect moet echter geregeld controle
uitvoeren om erop te letten dat de uitvoering wel degelijk overeenstemt met zijn ontwerp. Controle betekent
niet het toezicht op de uitvoering, wat door de werfleider van de aannemer zelf moet gehouden worden.
Controle betekent wel het steekproefondervindelijk nazien van het uitgevoerde werk met de op de werf
voorhanden zijnde middelen.

1.12.3
Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever

De verantwoordelijkheden van de opdrachtgever beperken zich tot zijn akkoord, zijn keuze en zijn
beslissingen (met betrekking tot de werken), waarop hij enkel op eigen risico en kosten kan terugkomen.
Indien de opdrachtgever zelf of in eigen beheer (met eigen werkvolk) werken uitvoert strekken zijn
verantwoordelijkheden zich ook uit tot die van de aannemer, zoals hiervoor vermeld.

1.13
Verzekeringen

Buiten de wettelijk verplichte verzekering werkongevallen voor zijn personeel, door de aannemer bij een
erkende verzekeringsmaatschappij afgesloten, zal de opdrachtgever bij een erkende verzekeringsmaatschappij
de volgende verzekeringen afsluiten, waarbij alle partijen van deze onderneming worden gedekt en waarbij de
maatschappij onmiddellijk tot betaling overgaat van een eventueel schadegeval zonder deze schade op de
verantwoordelijke partij te verhalen:

= een globale ABR-verzekering, tijdens de werfperiode
= een globale decennale verzekering tijdens de periode van de 10-jarige aansprakelijkheid van aannemer en
architect
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1.14
Veiligheid op de werf

De aannemer zorgt ervoor dat hij zonder onderaannemers de werken uitvoert en dat hij in orde is met de
regelgeving omtrent de veiligheid op tijdelijke en mobiele werkplaatsen. Hij moet over een VCA beschikken
en neemt alle voorgeschreven maatregelen om de veiligheid op de werf te garanderen, zoals beschermende
kledij, veiligheidsharnassen, leuningen rond daken en aan stellingen en dergelijke. Hij zorgt er ook voor dat
zijn materieel gekeurd is en voldoet aan de normeringen dienaangaande.

Hier zal streng op toegezien worden. Indien de aannemer deze regels overtreedt zal het overtredende werkvolk
van de werf gestuurd worden of de werf stilgelegd worden tot de aannemer zich in orde heeft gesteld.

1.15
Taksen en kosten

1.15.1
Taksen en kosten ten laste van de hoofdaannemer

¢ herstellen van wegenis en voetpaden

1.15.2
Taksen en kosten ten laste van de opdrachtgever

¢+ BTW
¢ erelonen van studieburelen, ingenieurs en architect
¢ de premies voor de globale ABR- en decennale verzekeringen

1.16
Prijsbiedingen

De aannemer-bieder moet volgende stukken bij zijn prijsbieding voegen:

= het attest van zijn vergunning en klasse, waartoe hij behoort

= een officieel attest dat verklaart dat hij in regel is met zijn betalingen aan de RSZ
= een referentielijst

= zijn lijst van eenheidsprijzen

De lijst van eenheidsprijzen zal enkel dienen tot het verrekenen van de gedane meer- of minderwerken. Indien
deze niet bij de prijsbieding gevoegd wordt zal het werfbestuur de lijst van gemiddelde eenheidsprijzen van de
architect hanteren. Indien blijkt dat de aannemer niet in regel is met de RSZ, de 1B, zijn vergunning of registratie
wordt de prijsbieding als nietig beschouwd. Indien dit ook het geval is na het ondertekenen van het
aannemingscontract, dan wordt dit contract als verbroken beschouwd. Meer daarover verder.

De prijsbieding geschiedt door het invullen van de eenheidsprijzen in een samenvattende meetstaat, volgens het
model van die van de architect. De aannemer rekent op eigen verantwoordelijkheid de hoeveelheden na en vult
eventuele leemten in de samenvattende meetstaat aan.

De architect ziet de bewerkingen van de prijsbieding na en mag eventuele rekenkundige fouten verbeteren, ook
indien daardoor een andere aannemer de laagste bieder wordt. Eens het aannemingscontract ondertekend
blijven alle missingen in de berekeningen voor rekening van de aannemer.

De prijsbiedingen worden verzonden naar het adres van de architect die ze na nazicht doorstuurt aan de
opdrachtgever.

De opdrachtgever is niet verplicht de aanneming toe te kennen aan de laagste bieder, noch tot de toewijzing van
de werken over te gaan. Het staat hem vrij een nieuwe inschrijving te vragen. De bieders, waarvan het bod niet
aanvaard werd, kunnen voor wat dat betreft geen enkele aanspraak maken op schadevergoedingen. De
opdrachtgever hoeft zijn keuze niet te motiveren.

De aanbesteding is pas definitief na de goedkeuring ervan door het werfbestuur. Verkoopsvoorwaarden,
vermeld op documenten van de aannemer, zijn niet geldig indien ze in strijd zijn met dit bijzonder bestek.
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1.17
Reproductie aanbestedingsdocumenten

Voor wat betreft de plans, lastenboeken en details heeft de architect het uitsluitend recht op reproductie ervan.
D.w.z. dat de aannemer deze documenten niet mag kopi€ren op welke manier dan ook, zoals fotokopij,
planafdruk, conterkalk, fotografie, scanning, enz... Wanneer de aannemer bijkomende
aanbestedingsdocumenten nodig heeft volstaat een eenvoudig telefoontje aan de architect om ze kosteloos te
bestellen. De opdrachtgever draagt de kosten voor deze reproductie.

Wanneer de aannemer zich toch vergrijpt aan dit exclusief recht op reproductie kan een gerechtelijk geding
aanhangig gemaakt worden. Hij is dus bij deze verwittigd.

1.18
Materialen

Alle gebruikte materialen zullen van eerste kwaliteit zijn en moeten beschikken over een geldig technisch
goedkeuringsattest®. Ze zullen verwerkt worden naar de eisen van het werk en volgens de regels van de techniek.
De richtlijnen van de fabrikant zullen stipt opgevolgd worden, zowel voor wat betreft de verwerking als het
materieel. Afgekeurde materialen worden onmiddellijk van de werf verwijderd.

1.19
Voorbehouden leveringen en onderaannemingen

De opdrachtgever mag voor alle werken, die niet in de aanbesteding voorzien zijn, zelf met onderaannemers
contracteren en hen deze werken laten uitvoeren tijdens de uitvoeringstermijn.

Hij behoudt tevens het recht materialen of voorwerpen aan te kopen, die in het bijzonder bestek voorzien zijn,
zonder dat de aannemer hiervoor schadeloosstelling of commissieloon kan eisen. Dit, mits de aannemer hiervan
30 werkdagen op voorhand schriftelijk te verwittigen. De aannemer zal deze leveringen op de werf moeten
ontvangen en de nodige, afgesloten ruimte voorzien voor het bergen van de geleverde stukken. De aannemer
doet de nodige herstellingen, die normaal zijn, na de uitvoering van de door de opdrachtgever afzonderlijk
aanbestede werken.

De aannemer zal de onderaannemers van de opdrachtgever tijdig verwittigen, zodat de goede gang van werken
gegarandeerd wordt.

1.20
Hulp op de werf

Elke (onder)aannemer zal geregeld al zijn afval in en om het gebouw verwijderen, zodat anderen hierdoor niet
gehinderd worden in hun werk. Indien de aannemer dit verwaarloost zal het werfbestuur hem een maning
opsturen voor het opkuisen van het gebouw. Indien hij ook dit negeert zal hem een éénmalige, forfaitaire boete
aangerekend worden van 250 €, voor het opkuisen van het gebouw door derden.

De hoofdaannemer voorziet de nodige stellingen, kranen of liften voor buiten- en binnenwerken. Alle andere
aannemers en onderaannemers van de opdrachtgever mogen hiervan gebruik maken. De aannemer-
metselwerken komt hieromtrent met hen overeen.

Op vraag van het werfbestuur zal de hoofdaannemer de ... afsluiten met voorlopige deuren met slot om ter
beschikking te stellen van de onderaannemers voor het bergen van hun materieel.

1.21
Beschermingsmaatregelen

De aannemer zal de nodige maatregelen treffen ter bescherming van de werken, vooral voor wat betreft:

= gevelmetselwerken

® npatuursteenwerken
u

> ATG, Butgb, Eutgb, Benor of dergelijke
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1.22
Betalingen

De aanvragen tot betaling zullen gebeuren naargelang de vooruitgang van de werken en op verzoek van de
aannemer. Deze aanvragen worden naar het adres van de architect verzonden. Deze laatste stuurt dit door
aan de opdrachtgever samen met een schriftelijk akkoord d.m.v. een betalingsmandaat, indien de aanvraag tot
betaling correct is. De opdrachtgever voldoet deze betalingsaanvraag pas nadat hij in het bezit is van het
betalingsmandaat van de architect.

In de vorderingsstaat mag enkel rekening worden gehouden met de uitgevoerde werken en de onroerend
geworden materialen. De waarde van de niet geplaatste materialen, die op de werf voorhanden of in bewerking
zijn, komt daarbij niet in aanmerking. De aannemer mag evenwel bij de aanvang van de werken een voorschot
vorderen van 5% op de aannemingswaarde. Dit voorschot wordt bij de volgende factuur volledig verrekend.
Het feit dat de architect een betalingsmandaat opstelt wil niet zeggen dat hij akkoord gaat met de betreffende
werken, wel met het feit dat ze uitgevoerd werden. De architect zal echter geen betalingsmandaten opstellen
zolang de aannemer geen gevolg geeft aan de richtlijnen door hem gegeven.

De gedeeltelijke betalingen moeten beschouwd worden als voorschotten op de uitbetaling van de totale prijs,
met dien verstande, dat de verantwoordelijkheid van de aannemer onverminderd blijft op het geheel van zijn
werk.

1.23
Waarborg

Telkens de aannemer een factuur opstelt blijft hij met het totaal gefactureerde bedrag minstens 5% achter op de
totale waarde van de uitgevoerde werken, bij wijze van waarborg, tenzij de aannemer een bankwaarborg liet
reserveren. Bij de voorlopige oplevering van de werken wordt de helft hiervan vrijgegeven, mits de eventueel
in het proces-verbaal van voorlopige aanvaarding overeengekomen voorwaarden. Bij de definitieve oplevering
wordt het saldo van de waarborg vrijgegeven.

1.24
Voorlopige oplevering

Wanneer de aannemer zijn werken voltooid heeft geeft hij hiervan bericht aan de architect d.m.v. een
aangetekend schrijven. Binnen de 14 dagen na dit schrijven stelt deze laatste een datum voor om over te gaan
tot de opleveringsvergadering. Indien de aannemer 30 dagen na het be€indigen van zijn werken de architect niet
om een voorlopige oplevering verzoekt zal deze zelf tot de voorlopige oplevering overgaan op een datum, door
hem bepaald.

Indien de aannemer niet aanwezig is op de opleveringsvergadering, gaat deze door zonder hem en wordt hij
verondersteld akkoord te zijn met alle bepalingen van het proces-verbaal, dat hem nadien aangetekend zal
toegezonden worden en dat hij per kerende post en ondertekend moet terugzenden aan de architect.

Enkel het opmaken van dit proces-verbaal en haar datum gelden als voorlopige oplevering en vormt het
beginpunt van de onderhoudstermijn en van de 10-jarige® aansprakelijkheid van aannemer en architect. De
goedkeuringsattesten van de intercommunale of nutsbedrijven, betreffende de door de aannemer uitgevoerde
werken, zullen voorgelegd worden aan het werfbestuur.

De voorlopige oplevering geeft uitsluitsel omtrent alle zichtbare gebreken en houdt meteen de aanvaarding van
de werken in door de opdrachtgever.

1.25
Onderhoudstermijn

Gedurende de onderhoudstermijn, die op de voorlopige oplevering volgt en waarvan de duur vastgesteld wordt
op één jaar, zal de aannemer onmiddellijk of binnen de kortst mogelijke tijd alle werken van onderhoud en
herstelling uitvoeren, die ingevolge de slechte staat van de materialen, hun natuurlijke werking of gebreken
mochten nodig blijken. Indien deze werken niet binnen de maand worden uitgevoerd heeft de
opdrachtgever het recht deze op kosten van de aannemer te doen uitvoeren.

6 Aansprakelijkheidstermijn voor gebreken waardoor het gebouw geheel of gedeeltelijk teniet gaat.
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1.26
Definitieve oplevering

Na afloop van de onderhoudstermijn gebeurt de definitieve oplevering, met dezelfde pleegvormen als die van
de voorlopige oplevering, met dien verstande, dat alle betreffende onderhoud- en herstellingswerken be€indigd
moeten zijn, zowel op de werf als bij de naburen. Indien dit niet het geval is wordt een proces-verbaal van
weigering van aanvaarding opgesteld, waarin de gebreken worden opgesomd en de aannemer de tijd wordt
gegeven om ze in orde te brengen. Na deze termijn wordt opnieuw een opleveringsvergadering gehouden en
kan opnieuw een weigering van aanvaarding opgesteld worden, indien de werken nog steeds niet in orde zouden
zijn.

De definitieve oplevering geeft uitsluitsel omtrent alle onzichtbare gebreken.

1.27
Geschillen en overtredingen

Alle betwistingen en geschillen inzake materialen, uitvoering van de werken of interpretatie van teksten, plans,
enz... worden in eerste instantie voorgelegd aan de architect. Wanneer tekortkomingen en overtredingen van
de bepalingen van de aannemingsovereenkomst daarin begrepen zijn of het niet naleven van de onderrichtingen
van de architect vastgesteld zijn, dan wordt daarvan nota genomen in het werfboek en door de aannemer
ondertekend of wordt een aangetekend schrijven aan de aannemer verzonden door de opdrachtgever. De
aannemer moet zich binnen de 14 dagen in orde stellen of zijn verdedigingsmiddelen doen gelden bij
aangetekend schrijven. Na deze termijn wordt zijn stilzwijgen echter als erkenning van de vastgestelde feiten
beschouwd. Juridische procedures kunnen dan ingesteld worden voor de bevoegde Rechtbank.

1.28
Failliet of overlijden van de aannemer

Door het overlijden van de aannemer, het in faling gaan of het niet meer in regel zijn met zijn registratie en/of
vergunning, wordt de aannemingsovereenkomst als verbroken beschouwd. Op dat ogenblik wordt op kosten
van de aannemer of van zijn erfgenamen, in tegenwoordigheid van hun afgevaardigden of van eventuele
schuldeisers, een beschrijving en schatting van de uitgevoerde werken en op de werf in voorraad zijnde
materialen opgemaakt. Na de expertise heeft de opdrachtgever het recht het werk onmiddellijk verder te doen
uitvoeren door een aannemer van zijn keuze.

1.29
Ontdekken van kunst- en andere voorwerpen

Iedere vondst van enig belang, ontdekt bij de uitvoering van de werken, wordt onmiddellijk ter kennis gebracht
van de architect. Deze geeft in voorkomend geval verdere richtlijnen.
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VOORBEREIDING DER BOUWWERKZAAMHEDEN

2.1

Voorafgaandelijke werkzaamheden

2.1.1
Bouwplaats

De _aannemer _aanvaardt de bouwplaats in de toestand, waarin ze zich bevindt op de dag van de
aanvang van de werken. Hij wordt verondersteld ter plaatse kennis genomen te hebben van de bestaande
toestand.

2.1.2
Plaatsen stellingen

De dakwerken wordt behandeld vanop een gewone stelling die steunt op de begane grond en wordt
vastgemaakt aan de gevels door middel van spanners tussen de dagkanten van de ramen. Indien dit
onvoldoende of onmogelijk is worden bijkomend doken in de gevels vastgemaakt. De boorgaten worden
volgens een regelmatig patroon geboord en nadien terug dichtgewerkt, zodat de gevel zo weinig mogelijk
geschonden wordt.

Waar de stellingen op waterdichtingen steunen wordt voldoende bescherming aangebracht onder de steunen
om beschadigingen van deze waterdichtingen te vermijden. Ook tussen de steunpunten en tot 2 m voorbij
de stelling wordt een bescherming van de waterdichtingen aangebracht om beschadigingen door vallende
voorwerpen te vermijden.

Berekende hoeveelheid: stelling staand: | 45 m?
ladderlift: 21 dagen
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HOUTEN DAKCONSTRUCTIES

DRAGENDE DAKPLATEN

DAKTIMMERWERK

3.1
Algemeen

Het timmerhout zal van alle spint ontdaan worden en mag geen sporen van ongedierte dragen. Het is allemaal
RNG’, behalve de delen die verder in een andere houtsoort aangeduid worden. In het timmerhout zijn alle
bijhorende stukken van verschillende zwaarte begrepen, volgens de vereisten van stevigheid en volledigheid van
de werken.

Al het houtwerk moet gedrenkt worden in een houtbeschermer tegen ongedierte, zwammen en schimmels.
Het moet een neutraal product zijn dat de zinken dakbedekking niet aantast. Carboline mag niet gebruikt
worden.

De verankeringen van de houten dakconstructie zijn voor rekening van de aannemer-timmerwerken, maar de
aannemer-metselwerken zal ze plaatsen.

3.2
Constructiehout

Het constructiehout is in de maten, zoals in de meetstaat aangeduid. De plans van de stabiliteitsingenieur mogen
niet gevolgd worden voor wat betreft de dakconstructie, omdat die niet realiseerbaar zijn. Niet aangeduide
stukken zijn in evenredige zwaarte.

De gordingen blijven na de binnenafwerking in het zicht zitten. Ze worden geschaafd zodat ze kunnen afgewerkt
worden met vernis of lakverf.

Berekende hoeveelheid: | RNG 75 x 225, geschaafd: 41,36 m
kepers RNG 60 x 70 (40 HOH): 63,077 m?

3.3
Daktimmer met onderdak

Onderaan de dakhelling wordt een dubbele panlat geplaatst, zodat de onderste pan dezelfde helling heeft dan de
andere.

Onder de panlatten wordt een onderdak aangebracht d.m.v. een soepele pve-folie®. Deze folie wordt met
voldoende overlappingen geplaatst, zodat een waterdicht dakvlak wordt bekomen, waardoor het doorgelekt
water en stof in de goot terecht komen.

Tussen dit onderdak en de panlatten wordt van boven naar onder en op elk spantbeen een tengellat aangebracht
van minstens 1 cm dik, zodat doorgelekt water en stof onder de panlatten door kan afwateren naar de goot.

Berekende hoeveelheid: | onderdak PVE: 76,761 m?
tengellatten RNG 15 x 30 (40 HOH): | 76,761 m?
panlatten RNG 30 x 35 (30 HOH): 76,761 m?

7 Rood, Noors Grenenhout
8 van het type “Delta-Vitaxx Plus” van het merk "Dérken"
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3.4
Dakvlak in multiplex WBP

Het dakvlak van het plat dak van de dakkapel zal bestaan uit platen in multiplex WBP® van 18 mm dik. Ze
worden met wisselende voegen geplaatst. De korte voegen vallen steeds op de roosterbalken. De platen worden
opgespied, zodat ze een helling geven van 1 tot 2 cm/m naar het tapgat toe.

| Berekende hoeveelheid: [ 9,106 m? |

3.5
Houten roostering

De roosterbalken, die het plat dak van de dakkapel dragen, worden geplaatst op 40 cm HOH. De roosteringen
met verschillende hoogte worden met de bovenkanten gelijk geplaatst.

| Berekende hoeveelheid: | roostering RNG 35 x 150 (40 HOH): [ 8,34 m? |

° water-boil-proofed
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4
DAKWATERAFVOER

4.1
Pannen

Op de schuine daken worden eerste keus dakpannen geplaatst met dubbele sluiting. Ze moeten gelijk van kleur
en goed hard gebakken zijn en van hetzelfde model en kleur als het dak van het pand nr 12.

Het dak wordt voorzien van de nodige hulpstukken. De dakvorsten, de twee rijen pannen, aansluitend aan deze
dakvorsten, en de pannen in de zones waar de windkracht het grootste is worden extra bevestigd met stormhaken.
Aan de dakranden boven de rechter scheimuur worden gevelpannen voorzien. De nokstukken worden op
speciale nokdragers geplaatst in gegolfd aluminium, waardoor een mechanische bevestiging mogelijk wordt.
Verder worden de nodige slabben en overhangbanden voorzien om het geheel waterdicht af te werken.

Berekende hoeveelheid: | pannen terracotta: 56,868 m*
nokpannen terracotta: 5,8 m
randpannen terracotta: 129 m
loodslabben 2 mm: 10,4 m
4.2
Dakvlak

Het dakvlak van de platte daken heeft een helling van 1 tot 2 cm/m. Deze helling wordt bekomen door middel
van afschotisolatie of door het opspieén van de platen die het dakvlak vormen.
Tegen de schouwen en opgaande muren wordt een schuine kant in kunststof geplaatst.

4.3
Dakdichting

De dakdichting bestaat uit verschillende lagen, hieronder opgesomd in volgorde, van onder naar boven:

= zware kunststoffolie', losliggend geplaatst, als dampscherm

= polyurethaanplaten van minstens 12 cm dik, langs boven voorzien van een aluminium cacheerlaag,
mechanisch bevestigd

= epdm-rubber, verlijmd

De epdm-dakdichting wordt op voorhand en zoveel mogelijk in 1 stuk gemaakt in atelier. De naden worden
gevulkaniseerd. De naden die op de werf gemaakt moeten worden, worden met een speciale kit verlijmd, waarbij
voldoende overlapping moet voorzien worden. Dit alles volgens de voorschriften van de fabrikant.

Deze dakdichting wordt geplaatst voordat de muurkappen geplaatst worden. Ze wordt aangesloten op het
opgaand metselwerk d.m.v. een C-vormige daktrim in aluminium, overlapt d.m.v. de loodslab, door de
aannemer-metselwerken in samenspraak met de aannemer voorzien. De bovenste voeg tussen opgaand
metselwerk en daktrim wordt opgespoten met een butylKkit.

Langs de randen wordt het dichtingsmembraan afgewerkt met een dakrandprofiel in gemoffeld aluminium met
een hoogte van 6 cm, voorzien van de nodige hulpstukken aan de voegen om het profiel in 1 lijn te plaatsen
zonder verspringing. Langs achter wordt dit dakrandprofiel over heel haar lengte afgekit met een hoogwaardige
kitmassa'l.

De tapgaten worden afgewerkt met geprefabriceerde stukken in kunststof, voorzien van een voldoende grote
kraag voor de aansluiting op de dakdichting. Ter plaatse van het groendak op de 2% verdieping worden de
tapstukken voorzien van een grindvang om het wegvloeien van het substraat tegen te gaan.

Aan het plat dak van de 1°° verdieping wordt een spuwer voorzien om te vermijden dat bij verstopping van de
afvoer water naar binnen toe stroomt.

Berekende hoeveelheid: | afschotisolatie PU minstens 12 cm dik: | 39,858 m?
dakdichting epdm: 73,154 m?
tapstukken kunststof: 2 st

10yan het type Flamex van Isover
''van het type “Tec 7”
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tapstukken kunststof met grindvang: 1 st
dakranden aluminium 6 mm 19,62 m
spuwers kunststof: 1 st

4.4
Gevelbekleding in zink met staande naad

De gevels van de dakkapel op de 2% verdieping en de puntgevel van de rechter scheimuur worden bedekt met
gepatineerd zink van 0,8 mm dikte, kleur: zwart. Het zink is van de legering zink-koper-titaan en wordt
gepatineerd in de fabriek door fosfatering van het oppervlak.

De naden worden aan elkaar gemaakt met het staande-naad-systeem, waarbij vaste klangen en schuifklangen
worden ingewerkt om het zink te bevestigen aan de achterliggende panlatten. Op geen enkele andere manier
mag het zink bevestigd worden, zoals vijzen, loodnagels, kitproducten, ... Het zink mag nergens doorboord
worden, behalve voor leidingdoorgangen.

| Berekende hoeveelheid: | 19,893 m? |

4.5
Waarborg

De aannemer zal aan de opdrachtgever een waarborgbewijs van 10 jaar overhandigen tegen gebreken en
vroegtijdige lekkage van de dakbedekking.

4.6
Mastgoot in zink

Boven de voorgevel wordt een mastgoot in zink geplaatst, afwaterend naar de tapgaten, zodat er geen water in
blijft staan. De goot wordt om de 40 cm ondersteund met een bijpassende goothaak. Het gebruikte zink is van
dezelfde kwaliteit en kleur als de gevelbekleding met staande naad.

De naden worden aan elkaar gesoldeerd met een tin-lood-legering van 40% tin. Voordien worden de
contactvlakken van de aan elkaar te solderen delen gereinigd door ze mechanisch te schuren of door ze te beitsen
met zoutzuur, dat na enige tijd inwerken wordt drooggewreven.

| Berekende hoeveelheid: | 5,75 m |

4.7
Regenwaterafvoerbuizen

De regenwaterafvoerbuizen zijn in hetzelfde materiaal en in dezelfde kleur als de mastgoot. De diameter wordt
gekozen in functie van het dakvlak dat er zijn afwatering in vindt. De buizen worden voorzien van de nodige,
bijhorende bochten en aansluitstukken om van de goot naar de gevel geleid te worden. Hierbij mag de helling
van de buis nooit minder zijn dan 45°. De buizen worden om de 2 m vastgemaakt aan de gevel met bijhorende
haken in dezelfde kleur als de buis.

| Berekende hoeveelheid: | RWA 100 mm zink: | 14,15 m |
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THERMISCHE ISOLATIE

6.1
Schuine dakkanten, dakkapel & rechter scheimuur

De schuine dakkanten, de gevels van de dakkapel en de puntgevel van de rechter scheimuur worden geisoleerd
volgens het sarkingsysteem en d.m.v. polyurethaanplaten'?> van 12 cm dik. Ze worden geplaatst volgens de
voorschriften van de producent.

De voegen met aanpalende constructies en de spleten tussen de platen onderling worden opgeschuimd met
polyurethaanschuim, zodat een luchtdicht geheel wordt bekomen.

De platen zijn voorzien van een polyethyleenslab om aflopend regenwater van de ene plaat op de andere te doen
aflopen tot in de dakgoot. Deze slabben worden in de fabriek aan de isolatieplaten bevestigd.

De tengellatten zijn in RNG 25 x 60 mm en worden met lange schroeven van voldoende dikte in de
onderliggende dakconstructie vastgezet.

De isolatie van de dakkanten vindt overal aansluiting op de onderliggende spouwmuurisolatie, ook in de holle
ruimte achter de rechte dakkanten.

Achter de isolatieplaten wordt eenzelfde dampscherm geplaatst, zoals voorzien voor de platte daken, behalve
voor wat betreft de puntgevel van de rechter scheimuur. De overlappingen van deze folie worden op minstens
30 cm genomen en afgeplakt met een brede kleefband, zodat een dampdicht geheel bekomen worden. Rondom
wordt het dampscherm ver genoeg doorgetrokken tot voorbij de aangrenzende (binnen)muren, zodat de
luchtdichtheid 100% gegarandeerd kan worden. Rond doorbrekingen van dit dampscherm wordt dampdicht
afgewerkt met siliconen.

Berekende hoeveelheid: | PU 12 cm: 76,761 m?
dampscherm pe: | 117,273 m?
Opmerkingen: in de hoeveelheid dampscherm zit ook de hoeveelheid voor de platte daken inbegrepen

12 van het type “Recticel”
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8
BESLUIT

Aldus opgemaakt te Westmalle op 7 januari 2020.

de architect, de opdrachtgever,
Paul De Maesschalck, Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck,
voor akkoord, voor akkoord,

voor de aannemer,
Dhr ...,
voor akkoord,
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