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00.

ALGEMENE BEPALINGEN

00.00. bijzondere aandachtspunten voor de aannemer - bepaald door de ontwerper

BELANGRIJKE OPMERKING: eigen toevoegingen ontwerper MVN

VA is voorbehouden artikel

Voor de evaluatie van de bouwknoop wordt methode B gevolgd: nl. het voorzien van zo veel mogelijk EPB
aanvaarde bouwknopen en deels een aantal niet-aanvaarde bouwknopen die ingerekend moeten worden.

Het staat de aannemer vrij om zelf een voorstel te doen om deze bouwknopen op een andere manier op te lossen
dan de voorziene details en met andere materialen, MITS hij de details met berekening kan voorleggen én MITS
ze evenwaardig zijn als de voorziene details.

Hout of houten producten toepassen met Forest Stewardship Council FSC) keurmerk en/of certificering, of
gelijkwaardige certifiéren, of inlands hout.

De gebouwschil moet voldoende luchtdicht uitgevoerd worden, volgens de prestatie-eisen, gemeten door een
luchtdichtheidsproef. Alle aansluitingen tussen bouwcomponenten van de gebouwschil (schrijnwerk-ruwbouw,
daken, vloeren-wanden, ...) worden luchtdicht uitgevoerd.

Doorvoeren door muren moeten steeds op voorhand voorzien worden d.m.v. ingemetselde buisstukken of nadien
geboord worden met een kokerdiamantboor met geschikte diameter. De doorvoeropeningen mogen in geen
geval gekapt worden en moeten op luchtdichte wijze afgewerkt worden. Alle ingrepen in de gebouwenschil voor
elektriciteit, sanitair, verwarming, verluchting enz. worden luchtdicht afgewerkt.

Behandeling van staal is standaard duplex verzinkt. Corrosie door gemengd gebruik van metalen dient vermeden
te worden.

00.10. projectgegevens

Bouwheer: Dhr. & Mevr. Van den Brande

Werfadres: Koestraat 10-12, Herenthout

00.20. ontwerpteam

Architect: MVN architecten, spoorweglei 9 te Nijlen

00.30. documenten

- lastenboek

- meetstaat

- plannen, gevels en snedes nr 10

- plannen, gevels en snedes Fabriekske

00.33. documenten - technieken

Geintegreerde uitvoeringsplannen van alle technieken voorleggen ter goedkeuring.
Detailuitvoeringsplannen voorleggen ter goedkeuring, waaronder de schachten.

Plannen as built worden in digitaal formaat (pdf en dwg) op het einde der werken en vOOr de voorlopige
oplevering aan de architect bezorgd.

Foto’s van alle technische leidingen (voor uitvoering van isolatie- of chapewerken) met plan en nummering van
de foto’s.
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01. AANNEMINGSMODALITEITEN

01.00. aanneming__smodaliteiten — algemeen

e De aannemer verwittigt tijdig de leiding der werken omtrent de aanvoer van materialen en vraagt er de keuring
van. De aannemer legt van de in het bestek beschreven materialen, een technische fiche en staal voor ter
goedkeuring. De materialen mogen enkel verwerkt worden na uitdrukkelijke goedkeuring van het Bestuur,
zoniet zullen zij voor rekening van en door de aannemer vervangen worden door materialen conform de
beschrijving en kan de opdrachtgever de uitvoering onmiddellijk schorsen totdat de materialen goedgekeurd
zijn.

e Verklaring van de gebruikte afkortingen: zie legende op de bijhorende plannen of in dit bestek

e alle noodzakelijke maatregelen i.v.m. veiligheid, hygiéne, verzekeringen, politietoezicht... in en rond de werf

e controle van de draagkracht van de ondergrond, grondsondering en waterstand

e het ter beschikking stellen van materiaal en mankracht om controles op de werken te laten uitvoeren

e herstellen van de openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand (o0.a. voetpad e.d.) na de bouwwerken alsook
andere beschadigingen aan bouwwerken of infrastructuur van derden aangebracht

e Tijdens de werken wordt de werf zo proper mogelijk gehouden, regelmatig wordt er een opkuis-‘ronde’
voorzien door de aannemer.

e  opkuis van gebouw en omgeving: vlak voor de voorlopige aanvaarding worden de gebouwen grondig zuiver
gemaakt (= natte kuis); deze schoonmaak omvat het grondig kuisen van het ganse gebouw, binnen en buiten,
met inbegrip van het schrijnwerk, de vloer- en muuroppervlakken; de buitenomgeving moet geheel opgeruimd
worden. Deze éénmalige grondige schoonmaak ontslaat de aannemer niet van de verplichting de werf
regelmatig op te ruimen i.v.m. de noodzakelijke veiligheid en kwalitatieve uitvoering van de werken.

e Indien zowel een papieren als digitale versie van het aanbestedingsdossier ter beschikking gesteld wordt is de
papieren versie de juridische versie.

e Voorrangsorde cfr wetgeving: 1/ plannen, 2/ bestek, 3/ samenvattende opmeting of inventaris

e Voor de aanvang van de werken dient de aannemer verplicht melding te maken op KLIP applicatie.

Omschrijving

De voorschriften van dit hoofdstuk vormen een toelichting en/of aanvulling bij de wetgeving overheidsopdrachten.
Aan alle hieraan verbonden verplichtingen en aansprakelijkheden wordt door onderhavige richtlijnen op geen enkele
manier afbreuk gedaan.

01.01. aannemingsmodaliteiten — bestek |PM |

Omschrijving
algemeen

Deze bestektekst is opgemaakt volgens de typetekst van het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw, zoals opgemaakt
door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

In tegenstelling tot de vorige uitgaven van bestekken van de VMSW (B2001 en B2005) is het Bouwtechnisch Bestek
Woningbouw GEEN verwijsbestek.

Onderhavig bestek is dus de enige bestektekst voor dit project.

Bepalingen die door de architect zijn toegevoegd of gewijzigd t.o.v. het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw zijn in
een duidelijk herkenbare letter- en alineastijl opgemaakt.

Indien in artikels verwezen wordt naar andere artikels die door vergetelheid niet opgenomen zijn in dit bestek, is de
overeenkomstige recentste beschrijving van deze artikels uit het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW
van toepassing.

Indien tijdens de uitvoering van de werken nieuwe posten zouden moeten uitgevoerd worden, die niet opgenomen
zijn in onderhavig bestek, is de overeenkomstige recentste beschrijving van deze posten uit het Bouwtechnisch Bestek
Woningbouw van de VMSW van toepassing.
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meetchar

Naast elke artikeltitel staat een ‘meetchar’ die aangeeft welke meeteenheid en aard van overeenkomst van
toepassing is voor dat artikel.

Indien een tegenstrijdigheid tussen de meetchar en de paragraaf ‘Meting’ zou voorkomen in dit bestek heeft de tekst
onder de paragraaf ‘Meting’ voorrang op de ‘meetchar’.

o Artikel “meting” wordt enkel vermeld indien er bijkomende beschrijving in staat, zoals meetcode ed. Bij
eventuele twijfel of discussie is de originele en volledige versie van het bestek van VMSW van toepassing; naast
het artikel staat de meeteenheid en de aard van de overeenkomst

e Pro Memorie (PM)=inbegrepen in het geheel van de aanneming.

e FH = forfaitaire hoeveelheid

e VH =vermoedelijke hoeveelheid

normen

De aannemer is behalve aan alle in het bestek vermelde normen onverminderd onderworpen aan de bepalingen van
de geldende normen NBN, technische voorschriften van de STS’en, TV’s (WTCB) en PTV’s (Probeton) zoals die drie
maanden voor de aanbestedingsdatum werden gehomologeerd of geregistreerd.

Verantwoordelijkheid

Dit bestek vraagt in verschillende artikels om documenten ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper en/of het
Bestuur. De goedkeuring door ontwerper en/of Bestuur ontslaat de aannemer en leden van het ontwerpteam echter
niet van hun volledige verantwoordelijkheid.

01.02. aannemingsmodaliteiten — voorafgaand plaatshezoek |PM|

Omschrijving

Door het feit dat hij zijn offerte indient, erkent de inschrijver dat hij ter plaatse is geweest en zich op de hoogte heeft
gesteld van de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen. Hierdoor wordt
de inschrijver geacht zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de omvang van de aanneming en de
moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, m.b.t.

e de algemene codrdinatie van de werken

e deinrichting van de bouwplaats

o de gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen

e de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf

e de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen

e het plaatsen van stellingen

e de opstelling van aangepast materieel (graafmachines, kranen, ...)

e de eventuele voorafgaande sloopwerken

e de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen van scheidingsmuren of bestaande
constructies, ....

01.03. aannemingsmodaliteiten — burgerlijke aansprakelijkheid |PM]

Omschrijving

De aannemer is verantwoordelijk voor iedere schade die hij tijdens of door zijn werken zou toebrengen aan
gebouwen, inboedel, beplanting, wegenis, nutsleidingen, e.d. of aan derden zowel aan hun persoon als aan hun
goederen. Het betreft de extra — contractuele aansprakelijkheid volgens artikel 1382 tot en met 1386 van het
Burgerlijk Wetboek.

01.04. aannemingsmodaliteiten — volledigheid van inschrijving |PM|

Omschrijving
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De opsomming van de prestaties in dit bestek moet als niet beperkend worden beschouwd. Door zijn inschrijving
verplicht de aannemer zich ertoe in het kader van zijn forfaitaire prijs alle prestaties te leveren die behoren tot en/of
in verband staan met de volledige en onberispelijke voltooiing van de werken, zoals die in het aannemingsdossier
voorzien zijn.

Bijkomende leveringen en prestaties die niet expliciet beschreven zijn in het bestek, detailplannen of
uitvoeringsschema’s, maar onontbeerlijk zijn voor een volledige en vakkundige uitvoering van de werken of
technische installaties maken integraal deel uit van de overeenkomst en worden verondersteld te zijn opgenomen in
de prijsbieding.

Eventuele leemtes of opmerkingen moeten gemeld worden bij de inschrijving. Zo niet worden deze verondersteld te
zijn inbegrepen in de offerte.

De aannemer kan zich niet beroepen op onderschatting of misvatting van de beschreven werken om afwijkingen van
het aannemingscontract te bedingen.

01.05. aannemingsmodaliteiten — onderaanneming |PM]

Omschrijving

Niettegenstaande de aanbestedende overheid geen contractuele band heeft met de onderaannemers eist zij van de
hoofdaannemer dat hij enkel werkt met onderaannemers die een erkenning hebben voor het deel van de opdracht
dat zij zullen uitvoeren. Het bestek kan steeds bijkomende eisen opleggen inzake onderaannemers (zoals habilitatie,
erkenningen, e.d.).

01.06. aannemingsmodaliteiten — verrekeningen |PM |

Omschrijving

Verrekeningen tengevolge van Vermoedelijke Hoeveelheden - VA1

Alle hoeveelheden vermeld op de samenvattende opmeting zijn forfaitair, behalve de hoeveelheden die volgens de
documenten tegen prijslijst worden uitgevoerd en die worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding “VH” of “
Vermoedelijke Hoeveelheid”.

Enkel die werken en artikels die uitdrukkelijk als vermoedelijke hoeveelheid zijn opgenomen in het bestek komen in
aanmerking. Overschrijdingen van vermoedelijke hoeveelheden moeten voorafgaandelijk aangevraagd worden aan de
opdrachtgever. Zij zullen na uitvoering verrekend worden op basis van de opgegeven eenheidsprijzen. De aannemer
legt alle nuttige bewijzen voor om de juiste hoeveelheden te bepalen. De opmeting zal gebeuren op initiatief van de
aannemer, op het ogenblik dat ze best controleerbaar zijn, in het bijzijn van de architect en/of een afgevaardigde van
het Bestuur.

Verrekeningen tengevolge van wijzigingen tijdens de uitvoering van de werken - VA2

ledere wijziging, toevoeging of weglating van werken moet in principe worden vermeden. Indien toch noodzakelijk zijn
zij het voorwerp van een verrekening-aanhangsel VA2. Ze worden opgesteld voor de uitvoering van de werken en
onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de VMSW.

01.07. aannemingsmodaliteiten — keuringsattesten |PM|

e ALLE Ad waarden moeten aangetoond worden via certificaat (KOMO, ATG, EPBD, ...)
e De voorgelegde materialen en producten die voorgelegd worden zijn in Belgié vervaardigd en de leveranciers
bezitten de iso-norm (indien bestaand).

Omschrijving

In dit bestek wordt voor verschillende materialen en/of systemen geéist dat zij beschikken over een merk van
overeenkomstigheid BENOR of een doorlopende technische goedkeuring ATG of een gelijkwaardig keuringsattest.

De producten waarvoor een merk van overeenkomstigheid BENOR of een technische goedkeuring ATG bestaat, of die
het voorwerp uitmaken van een kwaliteitscontrole tijdens de fabricage door een door de overheid erkende onpartijdige
instelling, worden vrijgesteld van de proeven voor voorafgaande technische keuring.
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De aanbestedende overheid behoudt zich nochtans het recht voor om, in geval van twijfel, op haar kosten tot een geheel
of een gedeelte van de keuringsproeven over te gaan; de resultaten van deze proeven kunnen worden meegedeeld aan
de instelling belast met het toekennen van het merk BENOR of ATG of met de kwaliteitscontrole van het desbetreffend
product.

Wanneer door de aannemer een partij zogenoemd (aan BENOR of ATG) gelijkwaardige producten voorgesteld wordt,
toont de aannemer vooraf en op zijn kosten de gelijkwaardigheid aan met een gemotiveerde nota opgesteld in het
Nederlands. Deze nota omvat alle stavingsstukken zoals auditrapporten, proefuitslagen, ..., opgemaakt door een
officieel erkend onafhankelijk laboratorium.

Indien de gelijkwaardigheid niet aanvaard wordt door de aanbestedende overheid zal deze overgaan tot een volledige
partijkeuring ten laste van de aannemer. De betrokken producten mogen niet verwerkt worden voordat alle resultaten
positief zijn. De aannemer heeft in dit geval nooit recht op schadevergoeding noch op termijnverlenging.

01.08. aannemingsmodaliteiten — materialenlijst |PM |

Omschrijving

De aannemer legt op vraag van de architect of het Bestuur bij aanvang van de werken en/of minstens 15 dagen voor
iedere levering of verwerking een lijst ter goedkeuring voor van alle te gebruiken materialen en systemen, samen met
bijhorende representatieve stalen, kleurkaarten, technische fiches en eventueel voorgeschreven keuringsattesten.
Wanneer dit gevraagd wordt, zal de aannemer de materialen, voor de aanvang van de werken, laten beproeven.

e De aannemer houdt, naast een materiaalfiche van elk verwerkt materiaal, een lijst bij van de goedgekeurde
materialen, met vermelding van artikelnr (van bestek architect en/of ingenieur), omschrijving, type, merk,
goedgekeurd op...door... Deze bijgehouden lijst kan op elk moment door opdrachtgever en/of architect
opgevraagd worden = deel PID. Op het einde der werken wordt deze op digitaal formaat bezorgd aan de
architect. Bij keuring van materialen zal er zoveel mogelijk, zowel esthetisch als technisch, een voorkeur
gegeven worden aan de producten die in Belgié vervaardigd zijn en aan leveranciers die een iso-norm bezitten.

e Indien gevraagd zal naast de TF een staal voorgelegd worden.

e De aannemer moet voorzien dat de bouwheer reservematerialen heeft voor eventuele herstellingen nadien.

Materialen

De materialen worden zoveel mogelijk in recycleerbare verpakkingen geleverd. Het verpakkingsmateriaal wordt
systematisch gesorteerd op de werf. Vlarema is van toepassing.

De aannemer toont aan de hand van de veiligheidsfiche (Safety Data Sheet) of de technische fiche aan dat er bij de
productie van de gebruikte materialen geen stoffen voorkomen die als schadelijk beschouwd worden door de
Europese richtlijn 67/548/EEC.

Afwerkingsmaterialen en -producten die in contact staan met de binnenomgeving van het gebouw mogen geen
stoffen bevatten die kankerverwekkend (R40, R45, R49), mutageen (R46, R68), schadelijk of giftig voor de
voortplanting (R60, R61, R62, R63) of toxisch (R23, R24, R25, R26, R27, R28) zijn. Hierbij wordt verwezen naar de
Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008.

01.09. aansprakelijkheidsverzekeringen - ABR-polis PM

01.09.10. aansprakelijkheidsverzekeringen - ABR-polis PM

e In meer van de normaal voorziene wettelijk verplichte verzekeringen, zal de aannemer een verzekeringspolis
“alle bouwrisico’s” afsluiten, dekkend het werk, de burgerlijke verantwoordelijkheid, stoornissen aan het
nabuurschap, enz...Het af te sluiten contract moet de dekking van de volgende risico’s omvatten en wordt
afgesloten voor de duur der werken en een instandhoudingsperiode tot de definitieve oplevering:

e schade aan het werk, hierin begrepen de materialen en de bouwelementen, ten belopen van het bedrag der
aanneming, verhoogd met 25 %

e de afbraak en opruimingskosten i.v.m. een schadegeval overkomen aan het verzekerd werk

e de burgerlijke aansprakelijkheid t.o. derden, krachtens de artikels 1382 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek, tot
beloop van een minimum waarborg van: € 250.000,00 voor de lichamelijke letsels en stoffelijke schade samen
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e de stoornissen van nabuurschap bedoeld in artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek onder welke dekking de
herstellingen vallen waartoe de opdrachtgever onafhankelijk van een fout zijnerzijds veroordeeld kan worden
tot beloop van € 25.000,00 voor de stoffelijke schade

e teverzekeren personen: de algemene aannemer en/of zijn aangestelde, de onderaannemers en/of taakwerkers
van de voormelde, de opdrachtgever en zijn personeel ongeacht of deze als dan niet toezicht op de werken
uitoefent, de architect en/of zijn aangestelde, de raadgevende ingenieur of zijn aangestelde en de
veiligheidscoordinator of diens aangestelde met vermelding in de polis dat de verzekeraar afstand van verhaal
doet t.o.v. de verzekerde partijen

e ten laste van de aannemer met inbegrip van de betaling van de vrijstelling

e verzekerde bedragen: minimum € 250.000,00 met minimum € 25.000,00 voor de stoornissen van nabuurschap.

01.10. plaatsbeschrijvingen — algemeen

e De aannemer bezorgt voor aanvang der werken een door alle partijen ondertekend afschrift ervan aan de
opdrachtgever én aan de architect.

e Indien bemaling toegepast wordt (zie verder in dossier) dan zal er een plaatsbeschrijving opgemaakt worden
van alle gebouwen gelegen binnen de invloedssfeer (de aannemer bepaalt hierbij zelf de grens). Zonder
gehandtekende plaatsbeschrijvingen wordt er niet gestart, noch gefactureerd.

e Alle plaatsbeschrijvingen zullen digitaal bezorgd worden. Zonder goedgekeurde eindstaat wordt niet
opgeleverd!

Omschrijving

De plaatsbeschrijvingen omvatten een volledige en nauwkeurige weergave van de toestand waarin eigendommen,
zowel roerend als onroerend, zich bevinden op het ogenblik van het onderzoek. Dit betreft alle eigendommen en
openbare domeinen die op een of andere wijze nadelige invloeden zouden kunnen ondergaan door de uitvoering van
de werken.

Uitvoering

De tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen en de vergelijkende beschrijvingen worden opgemaakt door een beédigd
onafhankelijk expert, aangesteld door de aannemer. Hij zal minstens veertien dagen op voorhand, door middel van een
aangetekend schrijven, de eigenaar(s) van de te bezoeken panden de dag en het uur meedelen voor het plaatsbezoek.
Hij zal hen in dit schrijven ook verzoeken om zich eventueel te laten bijstaan door een raadsman of deskundige om het
tegensprekelijk karakter van de vaststellingen te verzekeren. Een kopie van dit schrijven wordt naar het Bestuur en de
architect verstuurd.
Voor de aanvang van de werken wordt een kopie van de door alle betrokken partijen ondertekende
plaatsbeschrijving(en) aan alle betrokken partijen en het Bestuur overhandigd.
Bij het einde van de werken wordt een tegensprekelijke staat van vergelijking opgemaakt met de vaststelling van de
mogelijke schade t.o.v. de toestand vermeld in de plaatsbeschrijvingen bij de aanvang van de werken. De aannemer
moet de vastgestelde beschadigingen herstellen of de schade vergoeden.
Véér de voorlopige oplevering overhandigt hij de opdrachtgever de schriftelijke verklaringen van de betrokken
eigenaars dat ze ofwel geen schade hebben geleden ofwel dat de schade werd hersteld en/of vergoed.
De plaatsbeschrijving zal bestaan uit

- een nauwkeurige tekstuele beschrijving

- eenvisualisering van de bestaande situatie d.m.v. foto’s of video

- een ontvangstmelding en door de eigenaar(s) voor akkoord ondertekend exemplaar

- het eindrapport beslaat een geschreven tekst met vermelding van de wijzigingen t.o.v. de originele

plaatsbeschrijving, aangevuld met foto’s van de gebeurlijke schadegevallen.

01.11. plaatsbeschrijvingen — aangrenzende constructies
01.11.10. plaatsbeschrijvingen — aangrenzende constructies/bij aanvang van de werken |PM]
Toepassing

- Koestraat 8
- Koestraat 12
- Alle tuinmuren die de betrokken percelen afsluiten van de naastliggende percelen.
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01.11.20. plaatsbeschrijvingen — aangrenzende constructies/staat van vergelijking |PM|

Toepassing
Zie 01.11.10

01.14. plaatsbeschrijvingen — wegenis en voetpaden

Omschrijving

De nodige plaatsbeschrijvingen van de openbare en/of private wegenis, inclusief de bestaande infrastructuur (riolering,
putdeksels, verlichtingspalen, ...) grenzend aan de werf en/of deel uitmakend van de werf.

e De plaatsbeschrijving van de omgeving moet gemaakt worden in het bijzijn van een vertegenwoordiger van de
gemeente en een vertegenwoordiger van de opdrachtgever en dient door beiden ondertekend te worden.

01.14.10. plaatsbeschrijvingen — wegenis en voetpaden bij aanvang van de werken |PM|

Toepassing

- voetpaden ter plaatse van de bouwzone (huisnr 14-12-10-8)
- inrit ter plaatse van nr 8 en nr 14

01.14.20. plaatsbeschrijvingen — wegenis en voetpaden/staat van vergelijking |PM |
Toepassing

Zie 01.14.10

01.20. werfcoordinatie — algemeen

01.21. werfcoordinatie — planning van de werken |PM |

e Opmaak van de planning moet goedgekeurd worden door het Bestuur; de aannemer dient ermee rekening te
houden dat ev. derden gelijktijdige werken zullen uitvoeren. De planning wordt voorgelegd binnen 15
kalenderdagen na betekening van de goedkeuring van de offerte. De planning wordt telkens aangepast en
bezorgd indien de oorspronkelijke planning met meer dan 1 maand wijzigt.

e Er worden geen werken uitgevoerd tijdens de bouwvakantie, geldend voor de regio Mechelen. De architect
neemt tijdens die periode vakantie en kan geen controle uitoefenen. Indien de aannemer toch beslist om
werken (te laten) uitvoeren, ligt de verantwoordelijkheid hieromtrent volledig bij hem. Bovendien zullen de
eventuele aanpassingswerken, ongeacht de grootte orde, volledig voor rekening zijn van de aannemer.
Bovendien zal hij de nodige (fotografische) bewijsstukken leveren van een kwalitatieve uitvoering.

e Inde planning wordt rekening gehouden met de nodige droogtijd voor de chape cfr WTCB contact 2014/1.

e De aannemer moet de nodige schikkingen treffen om de lokalen binnen de voorziene termijn af te werken. De
lokalen zullen voldoende droog zijn, alvorens men de het vast meubilair, de binnendeuren en houten trappen
en de vloerbekleding plaatst. De eventuele nodige stookkosten vallen ten laste van de aannemer! en zijn in de
prijs begrepen.

e  Bij schimmelvorming zal de AA deze verwijderen tegen de voorlopige oplevering en indien nodig de
bepleisterde oppervlakken (wit) schilderen, m.a.w. al het pleisterwerk wordt glad en wit opgeleverd.

Omschrijving

Voor de aanvang van de werken moet een globale planning opgemaakt worden in samenspraak met de opdrachtgever,
de architect, de betrokken studiebureau’s en nutsmaatschappijen. Deze planning houdt rekening met de vastgelegde
uitvoeringstermijnen door de verschillende onderaannemers. Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een
herziene versie worden verwerkt. Op regelmatige tijdstippen zal de planning worden geévalueerd, i.f.v. de vordering
van de werken, de vastgelegde uitvoeringstermijn en gebeurlijke termijnsverlengingen.
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01.22. werfcoérdinatie — werfleiding en controle [PM|

e De werf dient op regelmatige basis gecontroleerd te worden door de werfleider van de hoofdaannemer, met
een min. van 3 maal per week. Indien een achterstand in de planning wordt opgelopen van meer dan een
maand, heeft het Bestuur het recht een permanente werfleider te vragen op de werf die zorgt voor controle
der werken én opvolging der aannemingen (planning).

e Voor elke ambacht/specialiteit zal er steeds een Nederlandstalig aanspreekpunt ter plaatse zijn.

o Tijdens de wekelijkse werfvergadering doet de aannemer met zijn onderaannemer in het bijzijn van het Bestuur
een briefing.

e Gevelstellingen met vaste ladder(s), conform de wettelijke regelgeving en cfr dossier veiligheidscoérdinator,
staan ter beschikking van het bouwteam voor controle van de werken.

e Toegankelijkheid van de werf: de werf moet op elk moment toegankelijk zijn voor het bestuur. Dit houdt in dat
de nodige sleutels moeten bezorgd worden van afsluitingen en/of woningen én elke woning moet intern
toegankelijk zijn via ladders.

Omschrijving
WERFLEIDING

De aannemer neemt persoonlijk de leiding van en het toezicht op de werken op zich of wijst hiervoor een gemachtigde
aan, die als werfverantwoordelijke instaat voor de goede uitvoering van de opdracht. De gemachtigde moet door het
Bestuur worden erkend. Het Bestuur heeft steeds het recht om de gemachtigde te doen vervangen.

WERFCONTROLE

Op de werf is steeds een kopie van het volledige aannemingsdossier aanwezig. De plannen worden op een afgesproken
plaats opgehangen; hierop worden alle verbeteringen en aanpassingen aangeduid. Deze wijzigingen worden, na
goedkeuring door de architect en/of opdrachtgever, in het dagboek der werken en/of de werfverslagen genoteerd.

Het dagboek der werken en een kopie van alle werfverslagen moeten zich steeds op de bouwplaats bevinden in het
werfkantoor.

De aannemer stelt het nodige materieel, leveringen en personeel ter beschikking van het Bestuur en de controleorganen
om al de door hen nuttig geachte controles uit te voeren.

e Het dagboek der werken wordt vervangen door de verzameling gehandtekende werfverslagen (tenzij nog
anders beslist door de 0G).

01.23. werfcoordinatie — werfvergaderingen |PM]

e De werfverslagen worden aan de verschillende partijen bezorgd per e-mail, normaliter binnen 2 dagen na de
werfvergadering. Indien de aannemer er op staat dat deze werfverslagen tijdens de vergaderingen worden
opgemaakt, zal hij in de werfkeet de nodige apparatuur voorzien, zijnde een PC met modem, met programma
MS office word 2013, een printer en een telefoonlijn voor aansluiting van de modem en/of WIFI. Zie ook 02.62

Omschrijving

Minstens eenmaal per werkweek vindt er een werfvergadering plaats. Er wordt in samenspraak tussen de
opdrachtgever, de architect en de aannemer een bepaalde dag van de week en een vast uur afgesproken waarop de
werfvergaderingen worden gehouden.

Uitvoering

Indien geen specifieke problemen in de werfvergadering worden besproken, mag de aannemer vertegenwoordigd
zijn door een gemachtigde. Indien voorafgaandelijk gesignaleerd wordt dat op de werfvergadering een specifiek
probleem zal worden besproken, moet de aannemer daarbij vertegenwoordigd zijn door een terzake bevoegd
afgevaardigde.

Eventueel bijkomende vergaderingen op uitnodiging van de architect zijn verplichtend voor de aannemer. In overleg
tussen het Bestuur en de architect worden dag en uur bepaald.
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Van elke werfvergadering wordt door de architect een werfverslag opgemaakt waarin alle besproken punten worden
opgenomen en dat aan alle betrokken personen wordt overhandigd of toegestuurd. Deze verslagen zullen de waarde
hebben van een aangetekende briefwisseling. Alle punten waarop geen bezwaar gemaakt is, worden als bekrachtigd
beschouwd.

01.24. werfcoordinatie — uitzetten bouwwerken |PM|

e het uitzetten van de tracering der werken op de werf naar de door de architect (plannen) verstrekte gegevens
en op grond van de bestaande bebouwing in aanwezigheid van de architect; omvat het uitmeten, aangeven
van de hoogtepeilen en het afbakenen van de werken door een landmeter;

e In principe mag het hoogteverschil tussen de algemene inkom t.o.v. de vloerpas binnen niet meer dan 2 cm
bedragen omwille van de toegankelijkheid van de gebouwen.

e De nulpas wordt éénduidig en duidelijk aangebracht met niet-verwijderbare strips of dgl.

e De aannemer kijkt in de afgeleverde bouwvergunning na of de gemeente de bouwlijn(en) en pas(sen) al dan
niet zelf wenst uit te zetten of na te kijken.

Omschrijving

Alle vereiste middelen en prestaties om de maten van de constructies correct vast te leggen, te visualiseren en de
controle ervan door het Bestuur mogelijk te maken.

Uitvoering
Voor de aannemer begint met het uitzetten, verwittigt hij de architect hiervan minimum drie dagen op voorhand.

Het uitzetten van de bouwwerken op het terrein gebeurt door het aanbrengen van voldoende referentiepunten en
stevige merktekens. De waterpasmerktekens voor de afgewerkte vloerpeilen moeten op onuitwisbare wijze
vastgelegd worden in overleg met de architect. Het niveau 0.00 is het peil van de afgewerkte vloerpas van de
gelijkvloerse verdieping of zoals aangegeven op de plannen.

Bij vastgestelde anomalieén op het terrein moet de aannemer zo nodig de afgeleverde bouwvergunning raadplegen
en het Bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Na het uitzetten nodigt de aannemer de architect en de opdrachtgever uit tot verificatie op het terrein en het
eventueel aanbrengen van de nodige verbeteringen in het bijzijn van de aannemer of zijn gemachtigde. Het Bestuur
moet zijn akkoord over de uitgezette maten noteren in het dagboek der werken. Pas dan kunnen de
funderingswerken aangevat worden.

01.25. werfcoordinatie — as-builtdossier |PM |

e De asbuilt plannen worden afgeleverd op dwg of dgn (architectuur) formaat én pdf én 1 stel op papier (zie
dossier bestelling). De originele plannen kunnen opgevraagd worden bij de architect en de studiebureaus in
dgn of dwg formaat. Zie ook eisen in dossier veiligheid.

e Te leveren asbuilt: naast de gevraagde plannen: Te leveren plannen met min. 1 foto per lokaal van de
vloerleidingen met nummering op plannen (zie ook deel veiligheid en ev. bijkomende info dossier technieken).

e Alle documenten (materiaalfiches, as built plannen (zie 01.49), details, uitvoeringsplans,...) worden digitaal
bezorgd aan ontwerpers, studiebureau, veiligheidscoordinator en opdrachtgever en EPB verslaggever en 1
exemplaar op papier aan architect; na goedkeuring 1 exemplaar op papier voor PID (OG) en tegen voorlopige
oplevering 5 x PID op CD/DVD (arch/OG/VCV/EPB/irs).

e De materiaalfiches bestaan uit een een voorblad met bijhorende technische fiche en heeft de (digitale)
nummering van het bestek en naam artikel (bvb. 20_16_cellenbeton) met a of b of.. in functie van aantal
materialen voor te leggen binnen 1 artikel. Het voorblad vermeld ook uitdrukkelijk of het voorgestelde
materiaal al dan niet conform is met de beschrijving; zoniet behoudt het opdrachtgevend bestuur én de
ontwerper de mogelijkheid om nadien de materialen nog af te keuren!

e Bij elke TF wordt de overzichtslijst bijgevoegd van alle TF met artikelnummer, datum goedkeuring,goedgekeurd
materiaal (merk...), kleur (bij te voegen in PID).
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e De as-builtplannen met ligging van de leidingen in de vloeren en muren, wordt aangevuld met fotografische
beelden per appartement/woning; het standpunt en de gezichtshoek worden aangeduid op een plan op A4 of
A3.

e Bij de vorderingsstaat wordt pas 100% goedgekeurd per artikel indien alle nodige documenten, attesten e.d.
overhandigd werden; zoniet blijft er minstens 25% staan!

e Uiterlijk 15 kalenderdagen voor het verstrijken van de contractuele termijn zal het volledige (papier en digitaal)
PID bezorgd worden aan de VCV tegen ontvangstbewijs; het later/laattijdig indienen van het PID zal beschouwd
worden als overschrijding van de uitvoeringstermijn.

e Aparte bundel met documenten voor brandweer (zie ook 01.47): Minimum omvattend:

- 2 plannen met aanduiding brandpreventiemiddelen
-Technische fiches en originele keuringsattesten + proefverslagen ed.(niet limitatief: brandmeldcentrale,
brandblusser, rookkoepel, brandwerende deuren, rookmelders, luiken en schachten en moffen...)

Omschrijving

De aannemer levert de nodige asbuilt-plannen aan het Bestuur en de veiligheidscodrdinator-verwezenlijking voor de
samenstelling van het postinterventiedossier.

Uitvoering

Het betreft de grafische weergave en een minimum aan (digitale) foto’s van de uitgevoerde technische installaties
en leidingen (gas, sanitair, verwarming, elektriciteit, liften, kokeropstellingen, ...) over hun volledig verloop tot aan
de aansluiting op de openbare distributieleidingen.

De schema’s worden opgemaakt op schaal 1/50 en worden in tweevoud aan het Bestuur overhandigd voor tot de
voorlopige oplevering wordt overgegaan. De uitvoeringsplannen van het aanbestedingsdossier kunnen hiervoor als
basis gebruikt worden. Indien beschikbaar kunnen de digitale plannen opgevraagd worden bij de ontwerper.

Op te maken asbuilt-schema’s na uitvoering van de werken

e van de waterdistributieleidingen

e van de verwarmingsleidingen

e van de ondergrondse en bovengrondse rioleringswerken
e van de gasdistributieleidingen

e van de elektrische installatie

e van de ventilatievoorzieningen

01.30. werfcondities — algemeen

01.31. werfcondities — orde en netheid |PM|

e De openbare wegenis zal dagelijks gereinigd worden, met bijzondere aandacht voor stof, glassplinters,
cementresten, pleisterresten, afval...en indien nodig gebeurlijke beschadigingen zal hersteld worden.

Omschrijving

De hoofdaannemer richt een nette en ordentelijke werf in en is gedurende de hele uitvoering van de werken
verantwoordelijk voor het onderhoud en regelmatig opruimen ervan.

Uitvoering
TUSSENTIJDS OPRUIMEN & REINIGEN VAN DE BOUWPLAATS

Tot aan de voorlopige oplevering staat de aannemer in voor:

e het wekelijks opruimen van de bouwplaats en reinigen van werflokalen, of telkens het opdrachtgevend
Bestuur, architect of veiligheidscodrdinator hierom verzoeken

o het regelmatig opruimen en verwijderen van de werf van alle puin, afval, overschotten van gebruikte
materialen of afval van de door hem en/of zijn onderaannemers uitgevoerde werken.
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e het treffen van alle maatregelen om de toegangswegen tot de werf (wegenis, riolen) proper te houden; alle
door het gemeentebestuur opgelegde waarborgen betreffende het openbaar domein zijn daarbij ten laste
van de aannemer.

ALGEMENE SCHOONMAAK VOOR DE VOORLOPIGE OPLEVERING

Bij het beéindigen van de werken en voor er tot de voorlopige oplevering kan worden overgegaan, moet de
aannemer zorgen voor een grondige opkuis van de volledige werf, zowel buiten als binnen de gebouwen, door hem
gebouwd, uitgerust of gebruikt tijdens de werken, ongeacht of de vervuiling door hemzelf of zijn onderaannemers
werd veroorzaakt. Deze algemene opkuis omvat o.a. het weghalen van klevers, het wassen van alle schrijnwerk en
beglazing, bevloeringen, vensterbanken, sanitaire toestellen, .... De reinigingswerken gebeuren met aangepaste
producten en waar vereist door gekwalificeerd personeel.

Keuring

De architect en het Bestuur behouden zich het recht voor om na schriftelijke aanmaning, en indien de aannemer
hieraan geen gevolg heeft gegeven binnen de 8 dagen na ontvangst, de werf te laten opruimen door derden en de
achtergelaten materialen te laten afvoeren. De kosten hiervoor worden onverminderd van de maandelijkse
vorderingsstaat of eindafrekening van de aannemer afgehouden.

01.32. werfcondities — geluids- en stofhinder |PM|

e De werken dienen te geschieden tijdens de normale werkuren tussen 7u ’s morgens en 6 u ’s avonds van
maandag tot vrijdag én aangepast aan de plaatselijke omstandigheden (te controleren met ev. plaatselijk
politiereglement).

Omschrijving
geluidshinder

De aannemer moet zijn machines en het aangewende materieel voorzien van alle geluiddempende middelen die de
techniek hem ter beschikking stelt. In het bijzonder bij werkzaamheden in stedelijke omgevingen moet de geluidshinder
tot een minimum beperkt worden, conform eventuele gemeentelijke voorschriften. Alle gebeurlijke klachten en/of
boetes zijn ten laste van de aannemer.

stofhinder

Bij werken die gepaard gaan met opwaaiend stof, treft de aannemer de nodige maatregelen om de hinder voor de
omgeving te beperken. De voorziene maatregelen kunnen bestaan uit het besproeien met water en/of het spannen van
afschermende zeilen. Alle gebeurlijke klachten, schadeclaims en/of boetes zijn ten laste van de aannemer.

01.33. werfcondities — nazorg  |PM|

Omschrijving

De aannemer verbindt zich ertoe om de afgewerkte gebouwen en/of lokalen te beschermen en in goede staat te houden
tot aan de voorlopige oplevering. Waar vereist zullen bouwdrogers, vorstbeschermers, e.d. worden voorzien.

e De aannemer moet de nodige schikkingen treffen om de lokalen binnen de voorziene termijn af te werken. De
lokalen zullen voldoende droog zijn, alvorens men de het vast meubilair, de binnendeuren en houten trappen
en de vloerbekleding plaatst. De eventuele nodige stookkosten vallen ten laste van de aannemer! en zijn in de
prijs begrepen.

e  Bij schimmelvorming zal de AA deze verwijderen tegen de voorlopige oplevering en indien nodig de
bepleisterde oppervlakken (wit) schilderen, m.a.w. al het pleisterwerk wordt glad en wit opgeleverd.

e Roestplekken in pleisterwerk worden overschilderd met een aangepaste (olie)verf.

e Resten van spuitisolatie, chape, mortel,... moeten allemaal verwijderd worden.

01.40. veiligheidsvoorschriften — algemeen |PM]

Omschrijving
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De aannemer neemt op zijn verantwoordelijkheid alle nodige organisatorische en technische maatregelen om
gedurende het ganse verloop van de werken de veiligheid te verzekeren van zijn personeel en van alle op de werf toe
te laten personen.

Materialen en uitvoering

Alle werken worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van:

de Codex over het welzijn op het werk

de welzijnswet van 04/08/1996

het KB van 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en haar wijzigingen

de nog geldende voorschriften van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)

de diverse publicaties van het Nationaal Actiecomité voor de Veiligheid en hygiéne in het Bouwbedrijf
(NAVB).

De aannemer zal zich schikken naar de aanbevelingen van de veiligheidscodrdinator-verwezenlijking en de
richtlijnen van het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier. Alle eventueel
hieraan verbonden kosten zijn inbegrepen in de aanneming.

Volgens het art.159 van het KB van 15/07/2011 inzake overheidsopdrachten is de opvraging van documenten
zoals vermeld in punt 1° en punt 2° van art. 30 van het KB van 25/01/2001 (gewijzigd door het KB van
19/01/2005) facultatief.

Aangezien het veiligheids- en gezondheidsplan voldoende nauwkeurig beschrijft op welke wijze het
bouwwerk moet worden uitgevoerd, worden er door de codrdinator-ontwerp geen bijkomende documenten
opgevraagd aan de inschrijvers.

Door het ondertekenen van het inschrijvingsbiljet van de VMSW bevestigt de inschrijver dat hij de
werkmethode zal volgen die voortvloeit uit dit veiligheids- en gezondheidsplan.

Personen die de veiligheidsvoorschriften overtreden, kunnen van de bouwplaats worden gestuurd.

Toepassing

- volledige project
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02. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

)2.00. bouwplaatsvoorzieningen — algemeen

e Deaannemer zal van de start tot de voorlopige oplevering instaan voor het onderhoud (groen, verhardingen,...)
en herstel van zowel het privaat als het openbaar domein binnen de werfzone. Na voltooiing van de werken zal
het terrein in onberispelijke staat overgedragen worden aan de opdrachtgever.

Omschrijving

De voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van de bouwplaats omvatten alle administratieve en
organisatorische maatregelen en technische middelen om de werken volgens de bepalingen van het
aanbestedingsdossier mogelijk te maken en dit overeenkomstig de omvang van de opdracht, de moeilijkheidsgraad en
de eisen van veiligheid en hygiéne.

Alle bedrijfsmiddelen, zoals materieel, energie, water, communicatiemiddelen, transport, e.d., alsook de (voorlopige)
aansluiting aan de installaties van algemeen nut, de nodige vergunningen, vergoedingen of borgstellingen nodig voor
de verwezenlijking van de aanneming zijn standaard inbegrepen in de eenheidsprijs. Dit geldt tevens voor alle
deelaspecten van de inrichting van de werf, behalve indien de aanbestedingsdocumenten voor sommige van deze
artikelen uitdrukkelijk een afzonderlijke post zouden voorzien.

Uitvoering

De inrichting en organisatie van de bouwplaats gebeurt voor de aanvang van de werken en volledig op kosten van de
aannemer. De concrete planning hiervan wordt volledig overgelaten aan het initiatief en de verantwoordelijkheid van
de aannemer, tenzij het bestek specifieke voorschriften oplegt. Het Bestuur kan steeds een schetsmatig voorstel van de
geplande inrichting opvragen ter goedkeuring.

02.10. beschermingswerken — algemeen
02.11. beschermingwerken — openbare weg |PM|
Omschrijving

De bestaande openbare wegen en voetpaden moeten op doelmatige wijze beschermd worden tegen iedere gebeurlijke
beschadiging. Er mogen geen materialen of afval op de openbare weg worden gestapeld en het verkeer mag niet
onnodig worden belemmerd. De geldende politionele verordeningen hierover moeten opgevolgd worden. Bij eventuele
schade zal de aannemer op zijn kosten de bestaande uitvoering volledig herstellen, voor de voorlopige oplevering.
Bijkomende herstellingswerken die na de oplevering nodig zouden zijn, zullen door de opdrachtgever op de aannemer
worden verhaald.

02.20. opruiming beplantingen — algemeen

02.22. opruiming beplantingen — struiken en hagen |PM|

Omschrijving
De overtollige struiken en hagen worden opgeruimd en van het bouwterrein verwijderd.

Uitvoering

Na bescherming van de eventueel te behouden struiken en hagen, worden de op te ruimen struiken en hagen
verwijderd met inbegrip van de wortels en van de bouwplaats afgevoerd. Het verbranden of inkuilen op de
bouwplaats is verboden.

De ontstane kuilen worden gevuld met grond afkomstig van de uitgravingen.

Toepassing

Alle struiken en hagen over het volledige terrein.
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02.30. toegangswegen — algemeen

e De bestaande openbare wegen mogen gebruikt worden mits voor en na de werken een tegensprekelijke
plaatsbeschrijving wordt opgemaakt, mits deze wegen niet geblokkeerd worden voor de huidige bewoners
en/of gebruikers en ze bij eventuele beschadigingen tijdens en na de werken hersteld worden in hun
oorspronkelijke toestand.

Omschrijving

De aannemer zorgt voor een vlotte, veilige en degelijke ontsluiting van de werf. Alle kosten voor eventuele hieraan
verbonden grond- en andere werken zijn integraal ten laste van de aanneming.

De aannemer wordt bij zijn inschrijving verondersteld de aard en de toestand van het terrein te kennen en zich volledig
rekenschap te hebben gegeven van de moeilijkheden die hij in dat opzicht zou kunnen ondervinden. Hij kan hierover
geen redenen inroepen om vertragingen of meerkosten te rechtvaardigen.

02.31. toegangswegen — voorlopige verharding voor voetgangers |PM|

Omschrijving
De voorlopige wegverharding moet toelaten de bouwkeet veilig en droogvoets te bereiken.

Uitvoering

De verharding bestaat uit een aangepaste steenslagverharding, dikte circa 15 cm, of uit een houten beplanking,
genageld op steunbalken. Het pad is minstens 0,80 m breed.

Te verharden zone: overeenkomstig aanduiding op plan of te bepalen in overleg met het Bestuur.

Bij het einde van de werken wordt de wegverharding verwijderd en het terrein in zijn oorspronkelijke toestand hersteld.

02.32. toegangswegen — voorlopige verharding voor zware lasten |PM |

Omschrijving

De voorlopige wegverharding laat alle werfverkeer van en naar de bouwplaats toe. Deze wegverharding staat eveneens
ter beschikking van andere aannemers, die een gelijktijdige opdracht op de bouwplaats vervullen.

Uitvoering

Het type verharding en de laagdikte zijn aangepast aan de te verwachten belasting (vrachtwagens) en de aard van de
ondergrond. De verharding is waterdoorlatend.

Te verharden zone: overeenkomstig aanduiding op plan of te bepalen in overleg met het Bestuur.

Bij het einde van de werken wordt de wegverharding verwijderd en het terrein in zijn oorspronkelijke toestand hersteld.

Toepassing

Na de afbraak van de bestaande woning nr 10, zal er een tijdelijke werfinrit gecreéerd worden voor de werken achteraan
op het terrein (verbouwing fabriekske, nieuwbouw carport, gedeeltelijke tuinaanleg van de zone achteraan op het
perceel)

02.33. toegangswegen — parkeerruimte voor laden en lossen |PM]

Omschrijving

Bij gebrek aan voldoende parkeerruimte op het bouwterrein zelf wordt indien mogelijk in de nabijheid van het
bouwterrein een ruimte ingericht als tijdelijke parking en/of worden de nodige vergunningen aangevraagd bij de
plaatselijke instanties om hiervoor gebruik te kunnen maken van de openbare weg. De aannemer staat in voor de
vereiste signalisatie, vergunningsaanvragen, alle verschuldigde huren, taksen en/of gebeurlijke boetes.

02.40. voorlopige omheining — algemeen

Omschrijving

De aannemer moet ervoor zorgen dat het betreden van de bouwplaats door derden wordt verhinderd.

Meting



p.17 /37

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming. De nodige borden,
signalisatie, verlichting, overdekkingen, voetgangerspaden, taksen, enz. worden hierbij inbegrepen.

Uitvoering

Waar de bouwplaats grenst aan openbaar terrein plaatst de aannemer een voorlopige omheining en de nodige
signalisatie, die voldoende doeltreffend is om onbevoegde personen te weren en de veiligheid van het verkeer te
waarborgen. Indien nodig kan het Bestuur de aannemer vragen ook andere delen van de bouwplaats van een
omheining te voorzien.

De omheining wordt voldoende stevig uitgevoerd, onderhouden en zonodig hersteld. De hoogte van de voorlopige
ombheining bedraagt ten minste 1,80 m. De afsluiting is voorzien van de nodige afsluitbare toegangen. Sleutels van
deze toegangen worden bezorgd aan de architect en het Bestuur.

Inplanting, materiaal, afmetingen en uitrusting moeten in overeenstemming gebracht worden met de geldende
gemeentelijke voorschriften. De aannemer doet de vereiste aanvragen en betaalt de verschuldigde taksen.

Waar de omheining wordt aangebracht op het voetpad, moet de aannemer zorgen voor een veilige voetgangerszone
met een minimale breedte van 0,80 m en voorzien van een stevige borstwering op 1,00 m hoogte.

De omheining wordt op regelmatige afstanden voorzien van een bordje “verboden de werf te betreden” of
dergelijke.

De omheining blijft eigendom van de aannemer en wordt pas weggenomen na de voorlopige oplevering of na
akkoord van het Bestuur. De aannemer is volledig verantwoordelijk voor alle gebeurlijke diefstallen en/of
vandalisme.

Volledige afsluiting van de werfinrichtingszone met bouwmaterialenstockage, keet, wc.

e op het einde van de werkdag wordt de omheining afgesloten en vergrendeld (slotcode of sleutel te bezorgen
aan architect en opdrachtgever).
e Plaats: tplv werfkeet, containers en opslag materialen = omheinde zone

02.50. aankondiging werf — algemeen

Omschrijving

De aannemer voorziet informatie over de werf voor voorbijgangers.

Uitvoering
De opstelling van de werfaankondiging zal gebeuren in samenspraak met het Bestuur en moet in overeenstemming
zijn met alle wettelijke en/of gemeentelijke verordeningen. Indien de werf aan verschillende straten paalt, wordt in
elke straat een werfaankondiging geplaatst.

De werfaankondiging wordt in weersbestendige materialen uitgevoerd. De leesbaarheid van de informatie moet
gedurende de volledige uitvoeringstermijn gegarandeerd zijn.

De aannemer is verantwoordelijk voor de veilige opstelling, stabiliteit en verankering van het geheel, ook bij hevige
regen en stormwinden.

De onderkant van de werfaankondiging bevindt zich op een hoogte van min. 250 cm boven het plaatselijk niveau
van het voetpad.

De werfaankondiging wordt pas verwijderd mits uitdrukkelijke goedkeuring van het Bestuur en blijft eigendom van
de opdrachtgever, ook na verwijdering. Na verwijdering wordt de inplantingsplaats in zijn oorspronkelijke staat
hersteld.

Behalve de vermelding van de hoofdaannemer en eventuele onderaannemers op de borden worden bijkomende
reclamepanelen niet toegestaan, behoudens de uitdrukkelijke goedkeuring van het Bestuur. ledere andere vorm van
publiciteit is verboden en moet van de werf worden verwijderd.

02.52. aankondiging werf - werfdoek |PM|

Omschrijving
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De aankondiging van de werf gebeurt d.m.v. een spandoek.

Uitvoering

Het spandoek bevat een informatiegedeelte en een impressiebeeld van het te realiseren project. Het impressiebeeld
wordt aangeleverd door de ontwerper.

Het spandoek heeft de afmeting van een HERAS-hek, en wordt op een Herras-hek geplaatst ter hoogte van de
werfafsluiting aan de openbare weg.

02.60. werflokalen — algemeen

Omschrijving

De aannemer voorziet de nodige werflokalen voor de volledige duur van de werken.
De werken omvatten ook de aanleg, onderhoud, verwijdering en herstel van het grondoppervlak.

Materialen
Alle werflokalen zijn opgetrokken uit een degelijke en solide constructie en moeten volledig afsluitbaar zijn.

Uitvoering

De aannemer bezorgt het Bestuur voorafgaandelijk een schetsmatig overzicht van de inplanting van de werflokalen.
De werflokalen zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk, worden netjes onderhouden tijdens hun volledige
gebruiksduur en zijn wind-, stof- en waterdicht.

Werflokalen die op de openbare weg moeten staan, moeten voldoen aan de geldende gemeentelijke en
politiereglementen.

02.61. werflokalen — berging van materieel en bouwmaterialen |PM]

Omschrijving

Materieel en bouwmaterialen gevoelig voor vocht moeten opgeslagen worden op een droge plaats. De aannemer
voorziet hiervoor de nodige opslagruimten.

Uitvoering

De aannemer moet de bergruimten afsluiten, de gestapelde voorwerpen beschutten en ze beschermen tegen hitte,
koude, vochtigheid en brandgevaar.
De aannemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid bij gebeurlijke diefstal van goederen.

02.62. werflokalen — kantoorruimte |PM]

i ® Te bezorgen aan bestuur: sleutel van werfkeet en omheining én sleutel van voorlopige cilinders woningen

Omschrijving

Voor werken met een uitvoeringstermijn langer dan 100 kalenderdagen en een bestelbedrag van meer dan € 75.000
(excl. btw) voorziet de aannemer een tijdelijke kantoorruimte.

Uitvoering

De kantoorruimte zal voldoende ruim zijn om het houden van o.a. werfvergaderingen met een zestal personen
mogelijk te maken. De keet wordt voorzien van het nodige meubilair (tafel voor zes personen, zes stoelen, afsluitbare
bergkast voor de berging van de werfverslagen, technisch dossier, attesten, vorderingsstaten, stalen, ...)

De kantoorruimte is voorzien van aangepaste verlichting en moet in de winter behoorlijk verwarmd kunnen worden.
De kantoorruimte moet op alle officiéle werkdagen tijdens de normale werktijden toegankelijk zijn voor de

opdrachtgever en architect.

02.63. werflokalen — personeelslokaal |PM|

Omschrijving
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De aannemer moet zijn arbeiders lokalen ter beschikking stellen waar zij kunnen schuilen, hun kleding bergen, zich
verzorgen en eten.

Uitvoering

De lokalen moeten overeenstemmen met de voorschriften van het ARAB en aanbevelingen van het NAVB.

De keet moet behoorlijk verlicht zijn, in de winter behoorlijk verwarmd kunnen worden en voorzien zijn van aangepast
meubilair.

Deze bouwketen mogen niet gebruikt worden voor het opslaan van materialen en gereedschap.

02.64. werflokalen — sanitaire voorzieningen |PM|

Omschrijving

De aannemer voorziet de nodige sanitaire voorzieningen met minimaal één (chemisch) toilet.

Uitvoering

De sanitaire voorzieningen zijn voorzien van verlichting en een watervoorziening.
Zij moeten overeenstemmen met de eisen van het ARAB inzake veiligheid en hygiéne.

02.70. voorlopige aansluitingen — algemeen

e beleggen van voorbereidende vergadering met nutsmaatschappijen ivm opzoeken en indien nodig afkoppelen
van bestaande nutsleidingen; vastleggen van definitieve plaats van de meters en aansluitingen op de
hoofdleidingen

e voorlopige aansluiting op elektriciteits- en waterleidingsnet, alsook het verbruik tijdens de bouwperiode
gedurende de volledige bouwperiode tot de voorlopige oplevering is ten laste van de aannemer; de aannemer
moet ervoor waken dat installaties overeenstemmen met de reglementen van de voorzieningsbedrijven; de
aannemer kan voor het leveren van de voor de werken nodige stroom gebruik maken van een
generatoraggregaat; in dit geval moet hij de terzake geldende reglementeringen in acht nemen

e nutsplannen op te vragen door aannemer

Omschrijving

De aannemer voorziet de nodige voorlopige aansluitingen maar met een definitieve kabel voor de nodige
nutsvoorzieningen.

Alle nodige formaliteiten, evenals de kosten voor aansluiting, huur, taksen, leveringen, verbruik en onderhoud voor de
diverse voorlopige aansluitingen vallen volledig ten laste van de aannemer, gedurende het ganse verloop van de werf.

Uitvoering

De aannemer moet tijdig contact opnemen met de respectievelijke nutsmaatschappijen om de aanvang en het
verloop van de werken niet te vertragen.

De aannemer moet er over waken dat de installaties in overeenstemming zijn met de reglementen van de
distributiemaatschappijen.

Wanneer tijdens de werken gebruik wordt gemaakt van bestaande of voorlopige aansluitingen op naam van het
Bestuur, zullen de meterstanden bij de aanvang van de werken en bij de voorlopige oplevering worden genoteerd.
Alle kosten (volgens de tarieven zoals aangerekend door de leverende nutsmaatschappij) vallen ten laste van de
aannemer en zullen door het Bestuur worden verrekend.

Indien andere aannemers gelijktijdig of na hem op de bouwplaats moeten werken, kan de aannemer verplicht
worden om de verwezenlijkte voorlopige aansluitingen te handhaven. In dat geval heeft de aannemer recht op een
vergoeding voor het ter plaatse laten van zijn materieel en voor het gebruik. Het bedrag ervan wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan het Bestuur.

02.71. voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening |PM]

Omschrijving

De aannemer doet het nodige om de bouwplaats van elektrische stroom te voorzien.
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Uitvoering

De aannemer neemt de nodige stappen om een voorlopige aansluiting op het elektriciteitsnet te bekomen en levert
de nodige goedgekeurde werfkasten en aansluitkabels.

De tijdelijke installaties en het gebruikte materieel moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen van de
netbeheerder en het AREI en het ARAB.

02.72. voorlopige aansluitingen - watervoorziening |PM]

Omschrijving

De aannemer doet het nodige om de bouwplaats van water te voorzien.

Uitvoering

De kwaliteit van het water moet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten voor aanmaakwater voor beton en
mortel. De aannemer zal voorzien in een voorlopige aansluiting op de openbare watervoorziening.

02.73. voorlopige aansluitingen - waterafvoer |PM]

Omschrijving

De aannemer treft alle nodige maatregelen voor de waterafvoer, zonder dat hij daarvoor mag rekenen op de riolering
die ontworpen is voor de op te richten gebouwen. De aannemer voorziet in een voorlopige riolering om de afvoer van
bestaande rioleringsstelsels te verzekeren, die tijdelijk of definitief onderbroken zouden worden. Alle uitgravingen,
aanvullingen, leveringen en aansluitkosten zijn inbegrepen.

Uitvoering

De voorlopige riolering wordt aangelegd met buizen van een type en afmetingen die geschikt zijn voor de vereiste
afvoer en voorzien van de nodige hulpstukken en aansluitingselementen. Gedurende het gebruik wordt de
voorlopige riolering onderhouden.

Van zodra ze overbodig is geworden en mits toestemming van het Bestuur, wordt de overbodige riolering
verwijderd. De uitgebroken riolering blijft eigendom van de aannemer.

Het tracé van de voorlopige afvoer wordt door de aannemer aan het Bestuur voorgelegd.

Na verwijdering van de voorlopige riolering worden de sleuven aangevuld met grond voortkomende van de
uitgravingen.

02.80. arbeidsmiddelen — algemeen

02.81. arbeidsmiddelen — werken op hoogte

02.81.10. arbeidsmiddelen — werken op hoogte / ladders |PM|
Omschrijving

De aannemer voorziet de nodige ladders.

Uitvoering

Het KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (KB 31/08/2005 en
eventuele aanvullingen, wijzigingen) is van toepassing.

02.81.20. arbeidsmiddelen — werken op hoogte / steigers |PM|

Omschrijving
De aannemer voorziet de nodige steigers.
Meting
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)

Uitvoering
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Het KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (KB 31/08/2005 en
eventuele aanvullingen, wijzigingen) is van toepassing.

Steigers moeten voldoen aan de normen NBN EN 12810 en NBN EN 12811.

Er moet steeds een stabiliteitsberekening uitgevoerd worden om het ontwerp van de steigers te bepalen.

Ze worden zodanig opgebouwd dat geen enkel onderdeel, tijdens het gebruik van de steiger, ten opzichte van het
geheel kan bewegen.

De steigers moeten verankerd of bevestigd zijn aan een punt dat voldoende weerstand biedt of beschermd zijn tegen
elk risico van wegglijden of omvallen.

Tussen de randen van de vloeren en het bouwwerk waartegen de steiger is geplaatst, mogen geen gevaarlijke
openingen voorkomen.

Tijdens de montage, de demontage, de ombouw en het gebruik van de steiger wordt er een aangepaste bescherming
tegen het risico van vallen en tegen het risico van vallende voorwerpen aangebracht op elk niveau van de steiger.

02.82. arbeidsmiddelen — hijsen en heffen van lasten |PM]

Omschrijving

De aannemer voorziet de hulpmiddelen voor het hijsen en heffen van lasten (kranen, hefplatformen, takels, ...).

Uitvoering
Het KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (KB 04/05/1999 en
eventuele aanvullingen, wijzigingen) is van toepassing.

De pijl van de werfkraan mag geen hinder veroorzaken of hinder ondervinden indien deze buiten de bouwplaats
zwenkt.
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03. AFBRAAKWERKEN
03.00. afbraakwerken — algemeen
e Inbegrepen ook het omhullen van gebouw(delen) met zeildoek of dgl. bij een te grote stofontwikkeling tijdens
de afbraakwerken
e Incl. herstellingswerken t.g.v. afbraak aan te behouden wachtmuur
e Incl. verwijderen van verontreinigde stoffen en/of onderdelen (zie ook asbestinventaris)
e Incl. verwijderen van mazouttanks (apart opgelijst of cfr aanduiding op plan)
e De kelder en bijhorende putten worden eerst geruimd en daarna doorgeschoten en vervolgens opgevuld met
zand of gestabiliseerd zand volgens instructies ingenieur..
e Controle op ev. aanwezige en ingebruik zijnde meters en nutsleidingen
e Aansluiting op het rioleringsnet dient afgekoppeld te worden volgens het advies van de bevoegde instantie
e Schoringen: zie stabiliteitsstudie en te bespreken met ingenieur; de stabiliteit en de fundering van de
aanpalende panden dienen degelijk onderzocht te worden door de aannemer vOOr aanvang der
afbraakwerken; elke situatie kan anders zijn. De aannemer zal, samen met het studiebureau, een plan van het
stutwerk moeten verstrekken, voor hij met de werken begint. In dit plan zal het ogenblik worden opgegeven
waarop eventueel ieder stutwerk zal worden aangebracht per verdieping. De goedkeuring van dit plan
(stilzwijgend of uitdrukkelijk) door het studiebureau ontslaat de aannemer niet van zijn totale
verantwoordelijkheid inzake de stabiliteit van de stutten.
e  Waterdicht bekleden van wachtmuren en plaatsen van de voorziene (scheids)muurisolatie cfr art. 20 ev.
dadelijk na afbraak (om warmteverlies en mogelijke condensatieproblemen bij de buren te vermijden)
e Incl. het eventueel aanwezig los meubilair of materiaal (plaatsbezoeken!)
plaatsbezoek

De aannemer is verplicht om véoér het indienen van zijn offerte een plaatsbezoek te brengen aan de af te breken
constructies om zich te vergewissen van de plaatselijke omstandigheden.

Hij maakt hiervoor een afspraak bij de bouwheer zodat deze de aannemer toegang kan verlenen.

planning

De aannemer legt minstens twee weken voor de aanvang van de afbraakwerken een werkplanning ter goedkeuring
voor aan het Bestuur. De aannemer houdt rekening met eventuele aanpassingen die door het Bestuur gevraagd
worden.

De aannemer treft de nodige maatregelen bij slechte weersomstandigheden.

voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften

Het uitvoeren van de afbraak- en stutwerken gebeurt onder volledige verantwoordelijkheid van de aannemer. Hij
neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om schade aan omliggende gebouwen, de openbare weg en nutsleidingen
te voorkomen. De aannemer herstelt op zijn kosten alle schade die door de afbraakwerken wordt veroorzaakt. Ook
eventuele kosten voor bijkomende werken, leveringen en testmetingen die door de netbeheerder uitgevoerd
moeten worden om de schade te herstellen, zijn ten laste van de aannemer.

De nodige beveiliging voor personen en de afscherming voor onbevoegde personen wordt voorzien.

De aannemer neemt de nodige maatregelen om de verspreiding van stof te beperken.

Bij gebruik van stellingen worden zeilen geplaatst. De werknemers die in deze afgeschermde zone werken, moeten
geschikte werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Het puin van de afbraakwerken mag niet naar beneden gegooid worden, er moet gebruik gemaakt worden van
stortkokers.

De puincontainers moeten afgedekt worden om zo weinig mogelijk stof te doen opwaaien.

Er worden bij de afbraak geschikte arbeidsmiddelen gebruikt zodat zo weinig mogelijk stof geproduceerd wordt. Er
wordt een geschikte stofafzuiging voorzien op de machines.

De richtlijnen van de ‘Instructiefiches gebaseerd op de Nepsi-fiches’ opgemaakt door het NAVB worden opgevolgd.
Wanneer de aannemer onverwacht materialen ontdekt waarvan hij vermoedt dat ze asbesthoudend zijn (en die niet
opgenomen zijn in de asbestinventaris), verwittigt hij onmiddellijk de architect. Een staal van het materiaal wordt
naar een erkend labo voor asbestonderzoek gestuurd. Indien het staal asbesthoudend blijkt te zijn, maakt de
aannemer een verrekeningsvoorstel op voor de bijkomend te verwijderen asbesttoepassingen. De aannemer vangt
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de verwijderingwerkzaamheden pas aan na goedkeuring van de architect en bouwheer. De verwijdering gebeurt
volgens artikel 03.01.

De aannemer zorgt ervoor dat overtollig oppervlaktewater afgevoerd wordt. Bij nalatigheid hiervan kan hij kan onder
geen beding overmacht inroepen.

Massieven worden met geschikte middelen gesloopt. Voor het gebruik van explosieven moeten de nodige
toelatingen bekomen worden en moet de bestaande reglementering nageleefd worden.

Bij gedeeltelijke afbraakwerken binnen in gebouwen is het strikt verboden om compacte laders of compacte
graafmachines te gebruiken, tenzij het Bestuur hiervoor schriftelijk toestemming geeft. De aannemer blijft echter
volledig aansprakelijk bij gebeurlijke ongevallen of het berokkenen van schade.

afvoer van puin

Alle in of rond de af te breken constructies achtergelaten inboedel, afval, sluikstorten, e.d.... wordt voorafgaandelijk
aan de afbraakwerken verzameld en reglementair gestort.

Alle afbraakmaterialen worden na de afbraak eigendom van de aannemer en worden volgens vordering van de
werken weggevoerd naar officieel erkende stortplaatsen of verwerkingscentra. De aannemer moet op verzoek van
het Bestuur de bewijzen hiervan kunnen voorleggen.

Het is verboden de openbare weg te belemmeren met de afbraakmaterialen.

Onder geen beding worden afbraakmaterialen, puin, vuilnis of afval op de werf achtergelaten, ingegraven of
verbrand.

Archeologie

Indien voorwerpen met een wetenschappelijke of een kunsthistorische waarde ontdekt worden tijdens de
sloopwerken, het graafwerk of de verdere uitvoering van de werken, meldt de aannemer dit onmiddellijk aan het
Bestuur. Deze voorwerpen worden automatisch eigendom van de bouwheer.

De bouwheer heeft het recht om de aannemer bijzondere voorschriften op te leggen tot (voorlopige) vrijwaring,
inventarisering, conservering of opruiming van de voorwerpen.

03.01. afbraakwerken — asbestverwijdering

Het ‘KB 16/03/2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest’
is van toepassing op de afbraakwerken van elementen die asbest bevatten.

Een asbestinventaris van de af te breken gebouwen en/of gebouwdelen is opgemaakt ten laste van de bouwheer en
is toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. De verwijdering van asbesthoudende materialen is opgenomen in
specifieke asbestverwijderingsartikels per toepassing verder in dit hoofdstuk.

De aannemer verwijdert de asbesthoudende materialen volgens de in het KB toegelaten methode. In geval van
twijfel over de toe te passen verwijderingsmethode neemt de aannemer véér zijn inschrijving contact op met de
regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk om te bepalen welke methode voor de betreffende
asbesttoepassing moet gebruikt worden. De aannemer bepaalt op basis hiervan zijn eenheidsprijs voor de
asbestverwijdering. Verrekeningen hieromtrent worden niet aanvaard.

De techniek van de eenvoudige handelingen die toegelaten is voor sommige hechtgebonden asbesttoepassingen
kan door de aannemer zelf uitgevoerd worden. De richtlijnen van het WTCB hieromtrent worden gevolgd (zie o.a.
artikel ‘Ontmanteling van elementen uit asbestcement in buitenomstandigheden’ — WTCB-dossiers Nr. 2/2008).

De verwijdering van asbest d.m.v. de couveusezakmethode en de methode van de hermetisch gesloten zone mag
enkel door een door de minister van werk erkende asbestverwijderingsfirma uitgevoerd worden. Een attest van de
erkenning wordt voor de aanvang van de asbestverwijderingswerken voorgelegd aan de architect.

e Afbraak en voorzorgen cfr KB van 16/03/2006; werkmethode volgens ARAB art.54 quater 2 en 4, melding aan
FOD. Stortingsattesten voor te leggen. Afbraak door erkende en gespecialiseerde firma

e Sloopinventaris: niet opgemaakt

e Destructieve asbestinventaris: bijgevoegd




p.24 /37

03.02. afbraakwerken — schoring

De aannemer zorgt ervoor dat de horizontale stabiliteit van aanpalende constructies gevrijwaard blijft. Hij voert
hiertoe eventueel de nodige tijdelijke stut- en schoringswerken uit. Deze zijn inbegrepen in de prijs van de
afbraakwerken. Bij de stut- en schoringswerken wordt rekening gehouden met de nieuwe toestand. De werken
worden dusdanig gestut dat de realisatie van de nieuw te bouwen delen mogelijk is zonder aanpassing aan de
schoringswerken.

Voér uitvoering van de schoringswerken legt de aannemer het principe ter goedkeuring voor aan de architect en/of
stabiliteitsingenieur. Eventuele door hen gevraagde aanpassingen worden zonder meerprijs uitgevoerd.

03.10. afbraak volledige constructie — algemeen

Afzagen van de vloerplaten tot gelijk met de scheidsmuren. Opvangen van water en vermijden dat water in
scheidsmuur loopt of infiltreert. Systeem en werkwijze voorleggen ter goedkeuring. Een gladde zaagsnede zal
bekomen worden waarbij de akoestische scheidsmuurisolatie (zie verder) doorlopend kan geplaatst worden
over volledig dikte (ev. deels indrukken).

Controle op ev. aanwezige en ingebruik zijnde meters en nutsleidingen (normaliter allemaal afgesloten)

03.12. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen

Omschrijving

Afbraak van op de plannen aangegeven gebouw(en), die aan één of meer zijden grenzen aan de aanpalende gebouwen.

De werken omvatten:

e het opstellen van plaatsbeschrijvingen van de aanpalende gebouwen en de openbare weg;

e hettreffen van de nodige veiligheidsmaatregelen aan de straatzijde volgens de geldende reglementeringen
van de gemeente. Eventuele kosten hiervoor zijn ten laste van de aannemer;

e het treffen van de nodige maatregelen tegen stofhinder, zoals het regelmatig besproeien van de werf met
water om opwaaiend puinstof te vermijden;

e het eventueel afkoppelen, omleiden en/of verwijderen van bestaande nutsleidingen. Eventuele
administratieve formaliteiten hiervoor en de eventuele kosten van werken die hiervoor door de
nutsmaatschappijen moeten uitgevoerd worden, zijn ten laste van de aannemer;

e de eigenlijke sloopwerken van het volledige gebouw;

e de eventuele huur van speciaal materieel, vrachtwagens en containers en alle bijhorende taksen;

e het beschermen van de vrij gekomen delen van aangrenzende gebouwen, met bijzondere aandacht voor
de waterdichtheid; . (zie 03.13).

e het afvoeren van alle afbraakmaterialen en puin naar officieel erkende stortplaatsen;

e de vereiste aanpassings- en dichtingswerken aan de afvoerleidingen ter hoogte van de
rioleringsaansluitingen;

e het nivelleren van de grond na de afbraakwerkzaamheden.

e De kelder en bijhorende putten worden eerst geruimd en daarna doorgeschoten en vervolgens opgevuld met

zand of gestabiliseerd zand volgens instructies ingenieur.(ruimen zie vroeger).

e De bestaande riolering wordt verwijderd en vernieuwd. De bestaande rioleringaansluiting wordt herbruikt.

Deze wordt tijdelijk afgedicht om te vermijden dat er tijdens de uitvoering afval/zand in de openbare riolering
terecht komt.

e Verwijderen van alle terreinverhardingen

03.12.10. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen/asbestverwijdering

03.12.11. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen/asbestverwijdering —

dakbedekking |FH|m2

Omschrijving

De bestaande dakbedekking bestaat uit asbesthoudende materialen.

Meting
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meetcode: netto af te breken oppervlakte

Uitvoering

De bepalingen van artikel 03.01. zijn van toepassing.
De dakbedekking wordt verwijderd met de methode van de eenvoudige handelingen.
De dakbedekking is sterk verweerd. Extra voorzichtigheid en beschermingsmaatregelen zijn geboden.

Toepassing

- zie asbestinventaris

03.12.13. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen/asbestverwijdering —
asbestcementbuizen |FH|m
Omschrijving

Het gebouw bevat buizen uit asbestcement.
Materialen

Specificaties
Het betreft bovendakse schoorsteenbuizen / rioleringsbuizen in asbestcement.

Uitvoering

De bepalingen van artikel 03.01. zijn van toepassing.
De asbestcementbuizen worden verwijderd met de methode van de eenvoudige handelingen.

Toepassing
- zie asbestinventaris

03.12.14. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen/asbestverwijdering —
viloerafwerking |FH|m2

Omschrijving
De af te breken vloerafwerking bevat asbest.
Meting

meetcode: netto af te breken oppervlakte
Materialen

Specificaties
Een gedeelte van de af te breken vloerafwerking bevat asbest. (zie asbestinventaris)

Uitvoering

De bepalingen van artikel 03.01. zijn van toepassing.

De aannemer neemt voor zijn inschrijving contact op met de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op
het Werk om te bepalen welke verwijderingsmethode moet toegepast worden. De aannemer bepaalt op basis

hiervan zijn eenheidsprijs voor de asbestverwijdering.
Toepassing

- zie asbestinventaris

03.12.15. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen/asbestverwijdering —
plaatmateriaal |FH|m2

Omschrijving
Het gebouw bevat asbesthoudend plaatmateriaal.
Meting

meetcode: netto af te breken oppervlakte
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Materialen

Specificaties
Het plaatmateriaal bestaat uit hechtgebonden asbest.

Uitvoering

De bepalingen van artikel 03.01. zijn van toepassing.
Het plaatmateriaal wordt verwijderd met de methode van de eenvoudige handelingen.

Toepassing

- zie asbestinventaris

03.12.18. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen/asbestverwijdering — mastieken
en dichtingen |FH|m

Omschrijving

Asbesthoudende mastieken en dichtingen.
Uitvoering
De bepalingen van artikel 03.01. zijn van toepassing.

De aannemer neemt voor zijn inschrijving contact op met de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op
het Werk om te bepalen welke verwijderingsmethode moet toegepast worden. De aannemer bepaalt op basis
hiervan zijn eenheidsprijs voor de asbestverwijdering.

Toepassing
- zie asbestinventaris

03.12.20. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen/slopen gebouw |SOG|

Omschrijving

Bestaande gebouw(en) zoals aangeduid op de plannen worden volledig gesloopt met uitzondering van bepaalde gevel(s)
(zie art. 03.12.40.).

Inbegrepen in dit artikel is het afschermen van de vrijgekomen scheidsmuren, zodat de naastliggende constructies
afgeschermd worden tegen weersinvloeden (vocht en regeninsijpeling)

Meting

Deze post omvat alle afbraakwerken die nodig zijn om het project volledig te doen overeenstemmen met
uitvoeringsplannen en het bestek, ook de werken die niet expliciet zouden beschreven of getekend zijn.

Uitvoering

Het gebouw wordt gesloopt tot 0.5 m onder het maaiveld.

o De bestaande funderingen mogen in de grond gelaten worden. Resterende kelders worden
doorgeschoten.

o De water- en/of beerputten mogen in de grond gelaten worden. Ze worden geruimd,
doorgeschoten en daarna opgevuld met stabiel aangedamde aarde .

o Stookolietanks worden gereinigd en verwijderd volgens de voorschriften van Vlarem Il

o De putten veroorzaakt door de afbraak worden gevuld met zuivere grond . De prijs hiervan is
inbegrepen in dit artikel. De grond wordt aangedamd en tot op het voorziene niveau gebracht.

De aannemer neemt de nodige maatregelen om de aanpalende gebouwen te beschermen. Eventuele (tijdelijke of
blijvende) versterkingen en waterdichtingen zijn inbegrepen in dit artikel. Hij brengt eventueel noodzakelijke
tijdelijke schoring aan volgens artikel 03.02.

De aannemer zorgt dat alle littekens aan aanpalende of te behouden constructies, die ontstaan zijn door de
afbraak, worden hersteld. Het leveren en plaatsen van gelijkaardige materialen die hiervoor nodig zijn, is
inbegrepen in dit artikel.
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Alle gaten en openingen in de te behouden aangrenzende gevels (al dan niet ontstaan door de beschreven
afbraakwerken o.a. door het verwijderen van balklagen, T-ijzers, e.d.) moeten zorgvuldig dichtgemetseld te
worden met nieuwe bakstenen. Losse stenen worden uitgenomen en vervangen door nieuw metselwerk. Niet
hechtende mortel ter plaatse van het opmetsen wordt uitgekrabd.

De delen van aanpalende constructies die wegens het slopen aan weersinvloeden zijn blootgesteld, moeten
afdoende beschermd worden.

Al het uitspringend metselwerk op de gemene muren (incl. schouwen) wordt afgebroken zodat deze muren
volledig glad zijn. Alle bepleisteringen en andere materialen die het inwateren van de muren kunnen veroorzaken
worden zorgvuldig verwijderd.

Eventuele schouwen van aanpalende woningen die in dienst moeten blijven worden naar behoren opgetrokken,
conform NBN B 61-001 en NBN EN 1443.

Toepassing

- woning huisnr 10 (aandacht voor de te behouden scheidsmuren met de buur huisnr 8 en nr 12), bestaande
bevloering van de doorrit en onderfunderingen worden verwijderd, rioleringsbuizen behorende tot nr 10 worden
verwijderd, rioleringsstelsel behorende tot nr 8 dienen te blijven functioneren (buizen vervangen, systeem
ontdubbelen).
- alle bijgebouwen aanwezig op de percelen en vermeld op het inplantingsplan als af te breken/te slopen
gebouwen/constructies.
-Afschermen scheidsmuur nr 12 en nr 8
- afbraak fabriek:
- integrale ontmanteling met behoud van buitenwanden cfr plan nieuwe situatie, overige muur, vloer en
dakelementen worden afgebroken (en vervangen)
‘Fabriekske’ (nr 14) met behoud van de buitengevels en enkele binnenwanden zoals weergegeven op de
plannen. Ook wordt de bestaande buitenverharding tussen de gebouwdelen volledig verwijderd samen met
zijn funderingen. (opgelet voor ondergrondse leidingen); De bestaande rioleringsbuizen worden verwijderd,
met behoud van de leidingen welke nodig zijn voor de woning vooraan nr 14. De vloerplaat tpv het
toekomstige terras nr 14, wordt reeds gedeeltelijk opengebroken en verwijderd ter uitvoering van de
wachtbuizen en nieuwe rioleringsbuizen voor fabriekske en toekomstige uitvoering van verbouwing nr 14
vooraan. In de te behouden gevels wordt alle buitenschrijnwerk verwijderd, waar nodig worden de
openingen dichtgemetst om het voorliggend plan te realiseren. Bestaande putten ter plaatse van het
fabriekske worden doorgeschoten en aangevuld, er wordt gezorgd dat woning nr 14 vooraan wel aangesloten
blijft op de riolering en alle afvoerpunten bruikbaar blijven.
- Het gebouwgedeelte waarmee het huidige fabriek gekoppeld is aan de woning vooraan wordt afgebroken
(toekomstig terras woning 14), de bestaande doorgang naar woning nr 14 wordt dichtgemetst zodat de
woning vooraan tijdens de werken afgesloten is voor veiligheid en overlast van water/wind en vuil. Ook de
volledige bevloering en onderliggende funderingen wordt afgebroken voor de realisatie van de nieuwe
riolering. Er zal worden gezorgd dat woning nr 14 aangesloten blijft op de bestaande riolering of reeds
gedeeltelijk aangesloten wordt op de nieuwe afvoerbuizen zodat de goede werking van de afvoerleidingen
gegarandeerd blijft.
- fabriek 14: Ook de betonnen werkbanken die betonnen funderingen hebben tot +- 1meter onder de grond
worden integraal afgebroken en verwijderd.
- fabriek: volledige ontmanteling -> verwijderen bestaand buitenschrijnwerk, traliewerk, technieken,
pleisterwerk, losse elementen, dakconstructies, vloeren en vloerconstructies....

03.12.30. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen/ondergrondse massieven

|VH|m3
Omschrijving

Supplement voor het verwijderen van onverwacht aangetroffen funderingsmassieven, die eerst met aangepast
mechanisch materieel bewerkt moeten worden, voor ze uit de grond gehaald kunnen worden.

Meting
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meetcode: enkel funderingsmassieven met een volume groter dan 0,5 m3 mogen in rekening gebracht worden.
Massieven kleiner dan 0,5 m3 zijn standaard inbegrepen in de aanneming.

Uitvoering

De aannemer verwittigt onmiddellijk het Bestuur wanneer hij onverwachte, moeilijk uit te breken
funderingsmassieven ontdekt. Het bestuur moet vadr het uitbreken van deze massieven toestemming geven om dit
te verrekenen onder dit artikel. Achteraf wordt geen goedkeuring meer gegeven. De opmeting van de uitgebroken
ondergrondse massieven gebeurt in aanwezigheid van de architect.

Toepassing

enkel voor massieven buiten bestaande gebouwen en kelders van toepassing

03.12.40. afbraak volledige constructie — grenzend aan andere gebouwen/te behouden gevels |PM |

Omschrijving

Bepaalde gevels mogen niet afgebroken worden maar moeten behouden blijven.

Materialen

De aannemer volgt nauwgezet de plannen om de te behouden gevels te laten staan.

Uitvoering

De aannemer neemt de nodige maatregelen om scheuren, verzakking en/of afbrokkeling van de te behouden gevels
te verhinderen. Hij brengt hiervoor op eigen gezag en verantwoordelijkheid tijdelijke schoringsconstructies aan.
Voor de aanvang van de werken legt de aannemer de geplande werkwijze voor aan het Bestuur. De aannemer volgt
alle bijkomende richtlijnen die door het Bestuur worden opgelegd, verrekeningen hiervoor worden niet aanvaard.

Waar nodig brengt de aannemer waterdichtingen en blijvende versterkingen aan.

De tijdelijke schoren mogen pas worden weggenomen nadat de gevels voldoende door nieuwe constructies
ondersteund zijn.

Bij de stut- en schoringswerken wordt rekening gehouden met de nieuwe toestand. De werken worden dusdanig
gestut dat de realisatie van de nieuw te bouwen delen mogelijk is zonder aanpassing aan de schoringswerken.

Toepassing

- afbraak volledige woning nr 10

- afbraak fabriek: integrale ontmanteling met behoud van buitenwanden cfr plan nieuwe situatie, overige muur,
vloer en dakelementen worden afgebroken (en vervangen)

‘Fabriekske’ (nr 14) met behoud van de buitengevels en enkele binnenwanden zoals weergegeven op de plannen.
Ook wordt de bestaande buitenverharding tussen de gebouwdelen volledig verwijderd samen met zijn
funderingen. (opgelet voor ondergrondse leidingen); De bestaande rioleringsbuizen worden verwijderd, met
behoud van de leidingen welke nodig zijn voor de woning vooraan nr 14. De vloerplaat tpv het toekomstige terras
nr 14, wordt reeds gedeeltelijk opengebroken en verwijderd ter uitvoering van de wachtbuizen en nieuwe
rioleringsbuizen voor fabriekske en toekomstige uitvoering van verbouwing nr 14 vooraan. In de te behouden
gevels wordt alle buitenschrijnwerk verwijderd, waar nodig worden de openingen dichtgemetst om het
voorliggend plan te realiseren. Bestaande putten ter plaatse van het fabriekske worden doorgeschoten en
aangevuld, er wordt gezorgd dat woning nr 14 vooraan wel aangesloten blijft op de riolering en alle afvoerpunten
bruikbaar blijven.

- Het gebouwgedeelte waarmee het huidige fabriek gekoppeld is aan de woning vooraan wordt afgebroken
(toekomstig terras woning 14), de bestaande doorgang naar woning nr 14 wordt dichtgemetst zodat de woning
vooraan tijdens de werken afgesloten is voor veiligheid en overlast van water/wind en vuil. Ook de volledige
bevloering en onderliggende funderingen wordt afgebroken voor de realisatie van de nieuwe riolering. Er zal
worden gezorgd dat woning nr 14 aangesloten blijft op de bestaande riolering of reeds gedeeltelijk aangesloten
wordt op de nieuwe afvoerbuizen zodat de goede werking van de afvoerleidingen gegarandeerd blijft.

- fabriek 14: Ook de betonnen werkbanken die betonnen funderingen hebben tot +- 1meter onder de grond
worden integraal afgebroken en verwijderd.
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03.90. afbraak verhardingen en half-verhardingen - algemeen

e Na de gebeurlijke plaatsbeschrijving en bescherming van de te behouden verhardingen, wordt alle te
verwijderen verharding en halfverharding van het bouwterrein verwijderd.

03.91. afbraak verhardingen en half-verhardingen - leidingnet |SOG|

Meting

aard van de overeenkomst: Som over Geheel (SOG).

Uitvoering

e Het opbreken van verhardingen en voorlopige toegangswegen in puinfundering, siergrind, betonstraatstenen,
betontegels en kunststof grasplaten ter plaatsen van de nieuw aan te leggen verhardingen in betonstraatstenen
en betontegels en/of aanleg groenzone.

e Omvat eveneens het opbreken van de eventuele funderingen, onderfunderingen, opsluitbanden en
geotextielen.

e Hetsiergrind, betonstraatstenen, betontegels en kunststof grasplaten eveneens als de eventuele funderingen,
onderfunderingen, straatlagen, opsluitbanden en geotextielen worden eigendom van de aannemer.

Toepassing

e Alle aanwezige verhardingen tpv het volledige terrein/project worden verwijderd, inclusief hun funderingen.
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04. GEBOUWPRESTATIES
04.00. gebouwprestaties - algemeen
Omschrijving

Dit bestek is opgesteld conform de wettelijke vereisten en de eventueel aanvullende gebouwprestaties. De aannemer
zal alle nodige maatregelen treffen voor en tijdens de uitvoering van de werken zodat de beoogde resultaten behaald
worden. De in dit hoofdstuk vermelde prestaties moeten gehaald worden, zelfs als verdere bepalingen in het bestek dit
tegenspreken. De aannemer signaleert het onmiddellijk aan de ontwerper als hij tegenstellingen in het bestek ontdekt.
Een goede codrdinatie van de werken met de onderaannemers is onontbeerlijk.

04.10. energieprestatie en binnenklimaat (EPB) — algemeen |PM]

Algemeen

Het gebouw en de individuele wooneenheden voldoen aan de voor het project geldende EPB-eisen.

De voorgestelde materialen en componenten moeten volgens de bepalingen van de EPB-rekenmethodiek
gevaloriseerd kunnen worden in de definitieve EPB-aangifte. Dit kan betrekking hebben op de
warmtegeleidingscoéfficiént van isolatiematerialen, het rendement van warmteterugwinapparaten,... (niet-
limitatief).

De verslagen opgemaakt door de EPB-verslaggever zijn bij het aanbestedingsdossier gevoegd.

Afwijkend op de wettelijke eisen worden volgende strengere eisen opgelegd: zie bijlage overzicht EPB

e Voor de evaluatie van de bouwknoop wordt methode B gevolgd: nl. het voorzien van zo veel mogelijk EPB
aanvaarde bouwknopen en deels een aantal niet-aanvaarde bouwknopen die ingerekend moeten worden.

e Het staat de aannemer vrij om zelf een voorstel te doen om deze bouwknopen op een andere manier op te
lossen dan de voorziene details en met andere materialen, MITS hij de details met berekening kan voorleggen
én MITS ze evenwaardig zijn als de voorziene details.

e Bijkomend aanvaardt de aannemer door zijn inschrijving de verantwoordelijkheid van de uitvoering van de
principe-bouwknopen en dit overal waar deze van toepassing zijn (in geval van twijfel wordt dit voorgelegd aan
de architect). Indien door omstandigheden de uitvoering niet conform is, zal de aannemer dit signaleren zodat
passende maatregelen kunnen genomen worden opdat de problemen opgelost worden. De niet-EPBaanvaarde
bouwknopen moeten nl. ingerekend worden

e Indien het berekende E- en K-peil niet gehaald worden doet de aannemer suggesties voor andere aanpassingen
of aanvullingen om deze alsnog te halen. Eventuele boetes t.g.v. het niet halen van de peilen zijn voor rekening
van de aannemer x2; idem voor het verschil in E-peilpunten.

04.20. luchtdichtheid - algemeen |PM]

Algemeen

De gebouwschil wordt luchtdicht uitgevoerd en moet, gemeten door een luchtdichtheidsmeting, overeenkomstig
artikel 05.10., voldoen aan de eis: cfr EPBverslag

- voor een mechanisch ventilatiesysteem (C): n50 < 1,5 h!
- voor een mechanisch ventilatiesysteem met warmterecuperatie (D): n50 <08h?
- voor passiefhuis n50 <06 (h-1)

e Indien n50 <1 wordt gevraagd zal de blowerdoor in een raam iplv in een deur worden uitgevoerd
e De TV 255 - ‘Luchtdichtheid wvan gebouwen’ (WTCB) geldt als code van goede
praktijk.

Onverminderd alle specifieke bepalingen verder in het bestek worden alle aansluitingen tussen de componenten
van de gebouwschil (ruwbouw, buitenschrijnwerk, daken, vloeren,...) luchtdicht uitgevoerd. Doorvoeren door muren
moeten steeds op voorhand voorzien worden d.m.v. ingemetselde buisstukken of nadien geboord worden met een
geschikte boor en diameter. De doorvoeropeningen mogen in geen geval gekapt worden en moeten op luchtdichte
wijze afgewerkt worden. Alle ingrepen in de gebouwschil voor elektriciteit, sanitair, verwarming, ventilatie,...
worden luchtdicht afgewerkt.
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De proef wordt uitgevoerd na de afwerkfase van het gebouw, na voltooiing van de technieken en bij voorkeur viak
voor oplevering. Het tijdstip wordt bepaald in samenspraak met de architect. Bij deze test moet de vooropgestelde
luchtdichtheidseis behaald worden en moet er ook een proefrapport en conformiteitsverklaring afgeleverd worden.
Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het herstellen en bijsturen van tekortkomingen in deze fase moeilijk kan zijn.
De aannemer zal dan ook alle nodige maatregelen treffen voor en tijdens de uitvoering van de werken zodat de
beoogde resultaten behaald worden. Een goede codrdinatie van de werken met de onderaannemers is dan ook
onontbeerlijk.

De aannemer kan eventueel tussentijdse proeven uitvoeren. Deze richtinggevende proeven kunnen pas uitgevoerd
worden indien de gebouwschil volledig dicht is. Bij voorkeur vinden deze proeven plaats voor de start van de
binnenafwerking (muren wel reeds gepleisterd). Aanwezige lekken kunnen dan nog eenvoudig opgespoord en
bijgewerkt worden. Deze tussentijdse proeven zijn steeds ten laste van de aannemer.

Wordt de vooropgestelde luchtdichtheidseis tijdens de laatste proef niet gehaald, dan moet het
luchtdichtheidsscherm opnieuw worden bijgewerkt. Deze kosten, de eventuele kosten voor het verwijderen en
terugplaatsen van reeds geplaatste afwerkingslagen en de bijkomende proeven zijn ten laste van de aannemer.

Er wordt voor de afwerkingsfase verplicht 1 richtinggevende proef uitgevoerd op een wooneenheid aangeduid door
het Bestuur. Tijdens deze proef waarbij ook de architect aanwezig is, worden actief lekken opgespoord. Hiervan
wordt een verslag opgesteld. Deze proef is inbegrepen in dit artikel.

04.30. akoestiek - algemeen |PM]

Algemeen

Tussen de appartementen onderling worden de nodige akoestische maatregelen getroffen, dit per gebouw
(huisnummer).

De norm NBN S01-400-1 — Akoestische criteria voor woongebouwen is van toepassing op alle wooneenheden in dit
bouwproject. Deze norm bepaalt de vereisten waaraan voldaan moet worden aangaande lucht- en
contactgeluidisolatie, gevelisolatie, het lawaai van technische installaties en de beheersing van de nagalm van
specifieke ruimten.

Tenzij anders vermeld is het vereiste prestatieniveau ‘normaal akoestisch comfort’.

Er worden geen meetproeven voorzien, tenzij er tijdens de ingebruiknameperiode van voorlopige naar
definitieve oplevering klachten ontstaan i.v.m. akoestiek

04.40. brandveiligheid - algemeen |PM]

De

richtlijnen inzake de preventie van brand en de eisen waaraan een gebouw dient te voldoen zijn deze van het KB

(12/07/2012) tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe
gebouwen moeten voldoen, de wijzigingen de bijlagen.

Deze eisen zijn niet van toepassing voor eengezinswoningen.

Voor appartementen, meergezinswoningen zullen deze voorschriften gerespecteerd worden.

LG

h<10m; MG 10<h<25 m; HG h> 25 m

Verluchtingen & kokers

Van toepassing: TV 254: brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden
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Oplossing LG MG HG

Wanden ElI 60 El 60 El 120
4 Valluiken en deuren . El,60 El, 60
. >= 10% totale horiz. doorsnede koker
Verluchting en >=4 dm2.

Wanden, valluiken,
2 deuren, verluchting

Horizontaal element Vereiste El van de horizontale wand

worcen [0 s
———

3 Horizontale Onbrandbaar en geen openingen

Verluchting Neen

Geen EI en geen verluchting

Alle doorgangen door de schachten voldoen aan de regelgevingen en worden conform gedicht.

Alle werken nodig om te voldoen aan dit KB zijn inbegrepen (zie eventueel ook bijgevoegd brandweerverslag);
ontbrekende werken worden vermeld bij aanbesteding als leemte. Enkel indien het niet bijgevoegde
brandweerverslag bijkomende eisen oplegt, niet uitdrukkelijk vermeld in het KB, zullen deze verrekend worden.
Brandstabiliteit = R

+ compartimentering = REI

Niet dragend en compartimentering = El

Plafonds in vluchtwegen El

Branddeur/luik = El1

Werken hier: LG
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PLATEN7.1aEN7.1b
PLANCHES 7.1 aET7.1 b
Bz25mm
C225mm
B+CzLm

(o]

Ln @ afdichtingdiepte
L, : profendeur d'obturation minimum

PLAAT 7.2

PLANCHE 7.2 Steenwol /
laine de roche |

PLAAT 7.3

PLANCHE 7.3

PLAAT 7.4

PLANCHE 7.4

58560 BELGISCH STAATSELAD — 21.09

1 DE DOORVOERING

1.1 Toepassingsgebied

N VAN BOUWELEMI

Do bepalingen van het huidige hoofdstuk zijn van toepassing op de
doorvoeringen doorheen bouwelementen van leidingen voor fluida,
vasle stoffen, eleklriciteil of eleklromagnetische golven, die de vereiste
weersland legen brand van deze elementen niel nadeliy mogen
beinvloeden.

Deze bepalingen zijn niel van wepassing op de luchtkanalen,
verluchtingskokeérs, rookkanalen en brandwerende kleppen.

1.2 Terminologie

De definities van punt 3.12 van bijlage 1 zijn van toepassing op het
huidige hoofdstuk

1.3 Verciste criteria

De afdichling van de doorvoering moet het scheidend vermogen van
de wand behouden, dit wil zeggen het vermogen om te valdeen aan de
criteria van de vlamdichtheid {E) en de thermische isolatie (1) op de
plaats van de deorvoeringen.

Voor enkelvoudige doorvoeringen van leidingen met een diameter
kleiner dan of gelijk aan 160 mm zonder isolatie of met onbrandbare
isolatie mag het crileria van thermische isolatie verwaarloosd worden;
hel onbrandbaar isolatiemateriaal beantwoordt aan de klassering
A2-51, d0,

1.4 Vereiste tijdsduur

De afdichling moel voldoen aan de vereiste aiteria gedurende
tenminste dezellde tijdsduur als vereist voor de wand.

Voor een wand van cen leidingenkoker is de vereisle duur eversvel

— tenminste de helft van de tijdsduur van de brandweerstand vereist
voor de kokerwvand, en

— een minimale tijdsduur van 30 minuten.

1.5 Vaststelling van de productenkenmerken

De brandweerstand van de aldichting in termen van viamdichtheid E
en thermische isolatic I mag aangetoond zijn

— door de loepassing van de bepalingen van punt 2.1 van de
bijlage 1

of

—- door de toepassing van één van de typeoplossingen beschreven in
punten 1.6, 1.7 en 1.8 van deze bijlage.

1.6 Typeoplossing A - Afdichten van een enkelvoudige doorvoering
met mortel of steenwol

Een eenvoudige afdichting van de doorvoering met mortel of met
steenwol biedl voldoende waarborgen om de aangegeven vereiste
brandweerstand niel nadelig te beinvloeden indien voldaan wordt aan

volgende voorwaarden.

1.6.] Voorwaarden betreffende de bouwelementen

De bouwelementen waarin de doorvoeringen ziin aangebracht
hebben een brandweerstand van tenminste EI 60.

1.6.2 Maximale diameter van de leiding in functie van de vereiste
brandweerstand

In label 7.1 zijn de maximale diamelers van de leidingen door
bouwelementen weergegeven waarvoor een eenvoudige atdichting
mel mortel of steenwol de aangegeven vereiste brandweerstand niel
nadelig beimvioedt

Aard van de Afdichting Vergiste &
leiding
E30 EGD £520

Brandbare met mortel 50 50 50
Jeidingen en
efektrische met steenwol 50 25 25
kabels

met mortel en 160 160 5

steenwol
Onbrandbare [, 5matisch) 160 |160  |160
leidingen gevuld met water

in geval van brand
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Tabel 7.1. Maximale diameter (nun) voor leidingen gewoon afgedicht
mel mortel of steenwol

1.6.3 Voorwaarden betreffende de afdichting met mortel

De leidingen worden rendom volledig afgedicht met een mortel en
dit over een afdichtingdiepte (L) van minstens 30 mm voor een
vereiste brandweerstand E 30 en E 60 en van minstens 70 mm voor een
vereiste brandweerstand E 120; er kan rekening gehouden worden met
de dikle van een eventuele bepleislering voor het verkrijgen van de
afdichtingsdieple.

De afdichting gebewrt bij voorkeur langs beide zijden van het
bouwelement; de afdichtingsdiepte I, wordl verkregen deor hel
optellen van de dikte langs elke zijde met een minimum van 25 mm per
zijde.

Als de afdichting maar langs één zijde gerealiscerd wordt, moet de
afdichtingsdiepte langs deze zijde de volgende zijin : A z L, (zie¢
plaal 7.1a)

In geval van een lichte scheidingswand (of een bowwelement met een
grote holle kinnenruimte in hel algemeen) zal de aldichting meestal
langs beide zijden moeten gebeuren om de vereiste dikte te kunnen
- -aliseren, (zie plaat 7.1b)

1.6.4 Voorwaarden betreffende de afdichting mel steenwol

De leidingen worden rondom volledig afgedicht met sleenwol en dit
over gen totale diepte van minstens 50 mm. (zie plaal 7.2}

De afdichting mag langs één zijde gebeuren

De steenwol dient goed stevig aangediukt te worden in hel
bouwelement

In geval van een lichte scheidingswand is in de ke ter plaatse van
de doorvoering een isolaliemateriaal mel zodanige dichtheid aange-
bracht dat het stevig aangedrukl kan worden. De afdichting met
steenwol gebeurl bovendien langs beide zijden van het bouwelement.

1.6.5 Voorwaarden betreffende de afdichting met mortel en steenwol

De afdichting kan bestaan uit cen combinatie van mortel en steenwol
op voorwaarde dat teniminste voor één van de materialen aan de
voorwaarden bepaald in 1.6.3, respeclievelijk 1.6.4, voldaan is.

.6.6 Yoorwaarden betreffende de ophanging en de bevesliging van
we leidingen.

De leidingen moeten opgehangen en bevestigd zijn volgens de regels
van goed vakmanschap. De bevestigingen het dichist bij het bouwele-
ment mogen niet verder dan 500 mm langs weerszijden ervan gelegen
zim. {zie plaat 7.3}

1.7 Typeoplossing B - Enkelvoudige doorvoering met een mantelbuis.

Wanneer de regels van de goede praktijk het gebruik van cen
mantelbuis voorschrijven, wordl de vereiste brandweerstand niet
nadelig beinvioed indien voldaan is aan volgende voonwvaarden.

1.7.1 Voorwaarden betreffende de bouwwelementen
De houwelementen zijn in metselwerk of beton.

1.7.2 Maximale diameter van de leiding in functie van de vereiste
brandweerstand

In tabet 7.2 zijn de maximale diameters van de leidingen door
bouwelementen weergegeven waarvoor hel gebruik van een mantel-
buis uit metzal of ander onbrandbaar materiaal of PVC-U, al dan niet
met open speling, de vereiste brandweerstand niel nadelig beinvice-
den

58562 BELGISCH STAATSBLAD - 21.09
Lengte L van de Speling Vereiste £
mantelbuis

£30 E60 £120
Metalen of Open 10 110 a0
enbrandbare speling
materialen
telbui
Al bl Opgevuide | 110|110 |25
speling
Metalen of Open 90 90 25
enbrandbare speling
materialen
Haneibus Spggvulde 50 25 25
peling
L= 40 mm
PVC -U Open 40 40 25
mantelbuis. speling
L= 140 mm

Tabel 7.2. Maximale diameters (mm) van leidingen ingewerkt
in een mantelbuis uit metaal of PVC
1.7.3 Voorwaarden betreffende de mantelbuis en zijn afdichting
De mantelbuizen zijn
— onbrandbare feidingen
of
- gemaakt uit harde poiyvinylchloride (PVC-U) geklasseerd in B- s3,
dé.

De mantelbuis wordt stevig in het bouwelement bevestigd met ecn
afdichting met mortel.

De afdichting in mortel dient te gebeuren langs beide zijden van het
bouwelement, mel een minimale diepte van 25 mm. (zie plaat 7.4).

De mantelbuis wordt gedeeltelijk zichtbaar gelaten en moet uitsteken
ten opzichte van het bouwelement.

1.7.4 Voorwaarden betreffende de leidingen

De leidingen zijn onbrandbare leidingen of leidingen in harde
polyvinylchloride (PVC-U).

1.7.5 Voorwaarden betreffende de speling tussen mantelbuis en
leiding

Als de speling tussen de mantelbuis en de leiding open blijft, is deze
maximum 4 mm.

Indien de diameter van de mantelbuis kleiner dan of gelijk aan
25 mm is, worden er geen voorwaarden opgelegd betreffende de
speling tussen de mantetbuis en de leiding.

Als de speling tussen de mantelbuis en de leiding opgevuld is,
bedraagt deze ten hoogste 45 mum en wordt rondom volledig afgedichl
niet sleenwol, vitgevoerd zoals voorzien in punt 1.6.6.

1.7.6 Voorwaarden betreffende de ophanging van de leidingen

e leidingen moeten opgehangen en bevestigd worden zoals voor-
zien in punt 1.5.6.

1.8 Typeoplossing C - Rechtstreekse aansluiting op een hangtoilet

De aansiuiting op een hangtoilet beinvioedt de vereiste brandweer-
stand niet nadelig, indien voldaan aan volgende voorwaarden :

— de diameler van de leiding bedraagt maximaal 110 mmy;
— de afdichling mel mortel of met steenwol voldoel aan punt 1.6.3 of
4

— het toilet wordt tegen een bouwelement in metselwerk of beton
bevestigd;

— de maximale vereiste tijdsduur is gelijk aan 30 minuten. »

Gezien om te worden gevoegd bif Ons bestuit van 12 juli 2012,

ALBERT

Van Koningswege :

e Minisler van Binnenlandse Zaken,

Mevr. | MILQUET

Blgisc Statsbind, Antwerpsesteaweg 53, 1060 Brossel
Adviseur-generaal / Conseille

Algemeen

Het KB van 07/07/1994 ‘tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de

nieuwe gebouwen moeten voldoen’ met alle wijzigingen is van toepassing op dit bouwproject.

De bijlage(s) lage gebouwen is van toepassing.

Aanvullend op de basisnormen kunnen ook bijkomende en/of afwijkende voorschriften van de gemeente of lokale

brandweer van toepassing zijn.

Een nota iv.m de brandveiligheid is bijgevoegd bij het aanbestedingsdossier: advies brandweer bij

stedenbouwkundige vergunning.
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05. PROEVEN
05.00. proeven - algemeen
Omschrijving

Algemene proeven die uitgevoerd worden voor de voorlopige oplevering waarmee gecontroleerd wordt of de vereiste
gebouwprestaties behaald worden.

Naast de hieronder beschreven proeven kunnen in het bestek nog andere proeven of keuringen geéist worden. Deze
zijn opgenomen in de betreffende artikels.

05.10. proeven - luchtdichtheidsmeting

Omschrijving

Bij een luchtdichtheidsmeting (ook blowerdoortest of pressurisatieproef genoemd) wordt een ventilator in een opening
van de gebouwschil geplaatst en het gebouw achtereenvolgens in over- en onderdruk gezet ten opzichte van de
buitenomgeving. Met het gemeten lekdebiet kunnen dan een aantal afgeleide grootheden berekend worden. Deze post
moet steeds omvatten:

e het monteren en afstellen van de meetapparatuur;

e alle voorbereidende werken zoals het sluiten of afdichten van openingen, vullen van sifons, openen van
binnendeuren,... nodig voor een correcte meting;

e het uitvoeren van de vereiste metingen bij onder- en overdruk;

e de opmaak en het bezorgen van het proefverslag;

e het afleveren van de conformiteitsverklaring. De kostprijs voor het afleveren van de conformiteitsverklaring
door de kwaliteitsorganisatie zijn ook inbegrepen in deze post.

Uitvoering
ALGEMEEN

De luchtdichtheidsmeting wordt uitgevoerd conform de norm NBN EN 13829 “Thermische eigenschappen van
gebouwen - Bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen — Overdrukmethode”, methode A, aangevuld met
de specificaties van bijlage VI - Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het
kader van de EPB-regelgeving van het MB van 02/04/2007.

De proef wordt uitgevoerd conform STS-P 71-3 en door een erkend luchtdichtheidsmeter ingeschreven in een
kwaliteitskader volgens Bijlage 6 van STS-P 71-3.

VOORBEREIDING

Voor de start van de proef worden de grenzen van de te meten zone nauwkeurig vastgelegd. Deze zone moet in
samenspraak met de ontwerper en de EPB-verslaggever bepaald worden, overeenstemmend met de opdeling van
het gebouw in de EPB-aangifte. In de meeste gevallen valt de te meten zone samen met het beschermd volume.
De testopperviakte van de gebouwschil Atst en het interne volume V worden door de ontwerper of EPB-
verslaggever meegedeeld aan de uitvoerder, die de waardes mee opneemt in het proefverslag.

Alle systemen die lucht aan de te meten zone toevoeren of eraan onttrekken worden stilgezet.

Bewuste openingen in de gebouwschil met sluitingsinrichting worden gesloten, maar niet afgedicht. Hieronder
vallen o.a. regelbare ventilatieopeningen, afvalwaterafvoerbuizen (gevulde sifon). In sommige gevallen moeten
bewuste openingen dichtgehouden worden door bijkomende voorzieningen zoals een stuk kleefband (bijv.
brievenbus,...). De gebruikte voorziening mag in geen geval gebruikt worden om de dichtheid van de openingen in
gesloten toestand te verhogen.

Openingen van mechanische ventilatiesystemen worden afgedicht door ofwel alle individuele ventielen af te
dichten, ofwel de hoofdkanalen af te dichten tussen ventilator en gebouwschil ofwel de buitenopeningen af te
dichten. Afdichten betekent hier het hermetisch afsluiten met alle mogelijke geschikte middelen; sluiten betekent
het gebruik van de op de betrokken opening aanwezige sluitingsrichting zonder de luchtdichtheid van de opening
in gesloten toestand te verhogen.

Alle openingen binnen de te meten zone moeten geopend worden met uitzondering van de deuren van ingemaakte
kasten en toiletten.
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Behandeling bewuste

Bestanddeel van het gebouw
& openingen (Methode A)

Gesloten (bij voorkeur

Buitendeur

met sleutel)
Buitenvenster Gesloten
Deur naar een binnenruimte buiten de gemeten zone (bijvoorbeeld naar | Gesloten
een kelder, een garage, enz.)
Luik naar een binnenruimte buiten de gemeten zone (bijvoorbeeld naar Gesloten
een zolder, een geventileerde kruipruimte, een onbewoonbare
zolderruimte, enz.)
Deur binnenin de gemeten zone (met uizondering van deur vvan Open
wandkasten en van toiletten)
Regelbare ventilatieroosters (met inbegrip van RTO en RAO volgens NBN Gesloten

D50-001

Afgedicht of dichtgestopt

Mechanische toevoer- en afvoeropening
met een ballon

Vast ventilatierooster (niet regelbaar — bijvoorbeeld: luchttoevoer voor
een stookketel, een droogkast, een dampkap, enz.)

Luchtafvoeropening bijvoorbeeld voor een droogkast of een dampkap
(indien er geen sluiting voorhanden is op de opening zelf, kan het toestel
dat op de opening aangesloten is desgevallend gesloten worden.)
Brievenbus die in de gebouwschil geintegreerd is

Schoorsteen (haard, stookketel, kachel, enz.)

Afvalwaterafvoer

Ontluchting van de afvalwaterafvoer

Niet afgedicht

Gesloten (als er een
sluiting voorhanden is)
Gesloten

Gesloten

Gevulde sifon

Niet afgedicht

MEETPROCEDURE

De pressurisatie-apparatuur wordt in een veilig toegankelijke buitenopening geplaatst die de grootste
luchtdichtheid biedt, in volgorde van voorkeur: vensterdeur of venster met een elastische dichting over de volledig
omtrek, deur uitgerust met afdichting onderaan, deur zonder afdichting onderaan. Zelfklevende tape kan gebruikt
worden om de luchtdichtheid aan de rand van de apparatuur te verzekeren.

Er worden twee reeksen van metingen uitgevoerd: één met overdruk en één met onderdruk. Het grootste
drukverschil moet minstens 50 Pa bereiken, bij voorkeur 100 Pa (in absolute waarde).

Tijdens de proef kunnen met de blote hand, rookgasbuisjes of een IR-camera nog aanwezige lekken opgespoord en
waar mogelijk bijgewerkt worden: minstens van toepassing bij eerste testmeting.

PROEFVERSLAG

Het proefverslag moet minstens volgende informatie bevatten:
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- gegevens uitvoerder meting (naam, adres en btw-nummer onderneming, datum, naam en handtekening
uitvoerder)

- gegevens aanvrager (naam, adres)

- gegevens gebouw en de gemeten zone:

- adres

- omschrijving van de gemeten zone, aangevuld met aanduiding op de bouwplannen (grondplannen en
doorsneden)

- toestand (in- of uitgeschakeld) verwarming, ventilatie en andere toestellen

- toestand bewuste openingen (gesloten of niet gesloten), positie van de afdichting van ventilatieknanalen)

- gegevens over de proef:

- merk, type en positie van de pressurisatie-apparatuur en meetapparaten

- laaste ijkingsdatum apparatuur en naam van instelling die ijking uitgevoerd heeft

- beschrijving van het type van opening waarin de appartuur geplaatst werd

- binnen- en buitentemperaturen

- detail van de drukverschillen bij nuldebiet, gemeten voor en na de proef, en drukverschil bij gemiddeld
nuldebiet gebruikt in de berekeningen

- gegevens van de relatie debiet/druk bij overdruk en bij onderdruk

- verantwoording indien de bereikte maximale druk lager is dan 100 Pa

- dubbele logaritmische grafiek met de gegevens en regressielijnen bij overdruk en bij onderdruk

- resultaat van de tussenberekeningen zowel bij overdruk als bij onderdruk; coéfficiént Cenv en exponent n

verkregen door regressie, gecorrigeerde coéfficiént CL en

. Ve

- gemiddeld luchtlekdebiet

- binnenvolume V (volgens NBN EN 13829)

- infiltratievoud n50

- testoppervlakte van de gebouwschil Atest (volgens definitie in de EPB-regelgeving)

. . . V50

- luchtlekdebiet per oppervlakte-eenheid van de gebouwschil

de verklaring: “Bij de luchtdichtheidstest werden alle voorschriften in het kader van de EPB-regelgeving zoals

beschreen in het “Specificatiedocument, versie x van dd mm jjjj”, gerespecteerd (zie www.epbd.be/go/

luchtdichtheidsmeting).
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Toepassing

e elke wooneenheid (testproef pm)




